



ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMA KOMISIJA

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV-4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv

IEPIRKUMA "PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS
VEIKŠANA OBJEKTĀ "ALŪKSNES JAUNĀ PILS"
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/27/EST-LAT-RUS)
SĒDES PROTOKOLS

Alūksnē

2014.gada 7.augustā

Nr.159., 1.p.

1. Par ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem

1.1. Apstiprināt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtiem jautājumiem par Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma „Projektēšanas un autoruzraudzības veikšana objektā “Alūksnes Jaunā pils”” (identifikācijas Nr.ANP2014/27/EST-LAT-RUS) nolikumu šādā redakcijā:

1.1.1.Jautājums: Konkursa nolikumā punktā 4.5. minēts: Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un restaurācijas metodikas un tehnisko projektu izstrādes termiņš – 4 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā saskaņojuma saņemšanas visās nepieciešamajās instancēs. Kā šajā iepirkumā jāsaprot “Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas” saskaņojuma saņemšana visās nepieciešamajās instancēs? Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija nav saskaņošanas objekts.

Atbilde: Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijas pati par sevi nav saskaņošanas objekts, bet tā kopā ar izstrādāto restaurācijas metodiku jāiesniedz saskaņošanai Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

1.1.2.Jautājums: Iepirkuma nolikumā norādīts, ka Pretendentam ir jāveic arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un restaurācijas metodikas autoruzraudzība objektā “Alūksnes Jaunā pils” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Kā jāizprot AMI autoruzraudzība? Ēkas interjeru izpēte kā produkts nav autoruzraudzības objekts. Kā jāsaprot restaurācijas metodikas autoruzraudzība? Restaurācijas metodikai ir rekomendējoša nozīme, to var saskaņot Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, bet šāda metodika nav restaurācijas tehniskais projekts un, tikai balstoties uz to, nedrīkst veikt būvdarbus.

Atbildes: Pamatojoties uz izstrādāto un saskaņoto restaurācijas metodiku un tai pievienotajiem darbu apjomiem tiks veikts iepirkums restaurācijas darbu izpildei, kam tad arī veicama autoruzraudzība. Gadījumā, ja atbilstoši Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas rekomendācijām būs nepieciešamas pārbūves, ne tikai telpu interjeru restaurācija, pasūtītājs organizēs būvprojekta izstrādi.

1.1.3.Jautājums: Uzdevuma pirmajai sadaļai nav skaidri izprotams iepirkuma priekšmets. Nav paredzēta tehniskā projekta izstrāde, bet paredzēta autoruzraudzības veikšana restaurācijas programmā ietveramajiem darbiem. Paredzētas rekomendācijas ēkas pirmā stāva plānojuma restaurācijai, bet nav paredzēts izstrādāt tehnisko projektu vajadzīgajām plānojuma izmaiņām. Vai būs iespējams iztikt bez tehniskā projekta, ja paredzētas plānojuma izmaiņas, kas saistītas ar sanitāro mezglu pārvietošanu?

Atbilde: Skatīt šī protokola 1.1.2.punktu.

- 1.1.4.Jautājums: Uzdevuma trešā sadaļa nosaukta "Alūksnes Jaunās pils siltumapgādes rekonstrukcija". Vai ar to domāta pils apkures sistēmas rekonstrukcija?
Atbilde: Skatīt darba uzdevuma 3.7.3.punktu "Apkures sistēmas rekonstrukcijas risinājumi jāizstrādā visai ēkai".
- 1.1.5.Jautājums: Neskaidrība ir arī attiecībā uz uzdevuma ceturto sadaļu "Alūksnes Jaunās pils pagalma rekonstrukcija". Ja paskatās SIA "Rūpe" izdotos tehniskos noteikumus ar shēmu un toniecīgo teikumu, ka Pils ielā 74 atrodas pilsētas komunikācijas, tad rodas pārdomas, kas tad tur īsti ir. Piemēram, ūdensvads ne ar ko nesākas un it kā ienāk ēkā, saimnieciskajai kanalizācijai ir teritorijas tīkli ar izvadu uz ielas kolektoru, SIA "Rūpes" shēmā parādās arī pagalma lietus kanalizācijas tīkls ar akām, no kurām dažas pievienojas saimnieciskās kanalizācijas teritorijas tīklam. Nav skaidri definēts, vai pilsētas kanalizācijas tīkli ir kopēji - saimnieciskā un lietus, vai tikai saimnieciskā (fekālā) kanalizācija.
Atbilde: Tehniskajos noteikumos SIA "Rūpe" nav izvirzījusi īpašas prasības ūdensvada un kanalizācijas projektēšanai. Pilsētā ir saimnieciskās kanalizācijas sistēma, kurā atsevišķos gadījumos ir ievadīta lietus kanalizācija, un lokāli lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kas tiek izvadīti atklāto novadgrāvju sistēmā.
- 1.1.6.Jautājums: Lūdzu skaidrojumu iepirkuma "Alūksnes Jaunā pils" nolikuma punktam 10.5. Kuras no plānotajām projekta sadaļām pasūtītājam ir svarīgākās un netiks atmestas, ja piedāvājums pārsniegs projektam atvēlēto budžetu?
Atbilde: Skatīt nolikuma 10.5.punktā noteikto (*Gadījumā, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas, tiks samazināti darbu apjomi. Ja būs nepieciešams samazināt darba apjomu līdz Pasūtītāja budžeta iespējām, tad Pasūtītājs samazinās darbu apjomus šādā secībā: 1) Tehniskais projekts „Alūksnes Jaunās pils pagalma rekonstrukcija” un autoruzraudzība; 2) Tehniskais projekts “Alūksnes Jaunās pils siltumapgādes rekonstrukcija” un autoruzraudzība; 3) Tehniskais projekts „Alūksnes Jaunās pils fasāžu izgaismošana” un autoruzraudzība*).
- 1.1.7.Jautājums: Kā saprast nolikumam pievienotajā līguma projektā lietoto teikumu "...samazinot... šādā prioritārā secībā"? Kādā secībā samazinās? Kuras ir prioritātes projektēšanai? Kuras sadaļas pirmās tiks atmestas?
Atbilde: Skatīt līguma projekta 3.2.punktā noteikto (*Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no kādas šī līguma 1.3.punktā noteiktās Tehnisko projektu izstrādes un tā autoruzraudzības veikšanas būvobjektam – „Alūksnes Jaunā pils” sastāvā, daļas gadījumā, ja pretendentu piedāvājumi iepirkuma procesā pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas, tādā veidā samazinot tehniskajā specifikācijā noteiktos Izpildītāja darbu apjomus līdz Pasūtītāja paredzētajam finanšu apjomam šādā prioritārā secībā: 3.2.1. tehniskais projekts „Alūksnes Jaunās pils pagalma rekonstrukcija” un tā autoruzraudzība; 3.2.2.tehniskais projekts “Alūksnes Jaunās pils siltumapgādes rekonstrukcija” un tā autoruzraudzība;3.2.3. tehniskais projekts „Alūksnes Jaunās pils fasāžu izgaismošana” un tā autoruzraudzība.*).

Komisijas priekšsēdētājs
 Komisijas locekļi

(paraksts) L.SĪPOLS
 (paraksts) A.UPĪTS
 (paraksts) E.ĻEDAIVODINA
 (paraksts) A.SAUSAIS
 (paraksts) J.LIEPIŅŠ
 (paraksts) I.KALNĪNA

Sēdi protokolēja

IZRAKSTS PAREIZS
 Alūksnes novada pašvaldība
 pašvaldības iepirkuma speciālists
 Alūksne, 07.08.2014.



A.AIRE