

# LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/17/ 454

par Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta realizācijas autoruzraudzību

Alūksnē,

2017.gada 1. novembr

**Alūksnes novada pašvaldība**, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS, un

**SIA “H2E design”**, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar numuru 40103432370, juridiskā adrese: Vīlandes iela 1-13, Rīga, tās valdes locekles Dagnijas BALODES personā, kura darbojas pamatojoties uz statūtos noteiktajām tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi, turpmāk tekstā Uzņēmējs,

pamatojoties uz iepirkuma “Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. ANP 2017/52) iepirkuma dokumentāciju un tā rezultātiem, noslēdz šo līgumu:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta realizācijas autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši SIA “H2E design” 2016. gadā izstrādātajam projektam “Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcija un projekts” turpmāk tekstā – Projekts.
- 1.2. Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus”, projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

## 2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

- 2.1. Projekta realizēšanas vieta – Jāņkalna iela 52, Alūksnē, Alūksnes novadā.
- 2.2. Projekta realizēšanas un Pakalpojuma sniegšanas plānotais termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši starp Pasūtītāju un Projekta realizētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “H2E”, reģistrācijas numurs 40003906268, noslēgtā līguma nosacījumiem.
- 2.3. Līgumā paredzētā pakalpojuma sniegšanas kārtība:
  - 2.3.1. līguma izpildes ietvaros Uzņēmējam jāsadarbojas ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” 2016. gadā izstrādātā būvprojekta “Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve” būvniecības procesa dalībniekiem, t.sk. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, vai savas iniciatīvas, jāapmeklē būvobjekts un jā piedalās būvniecības procesa dalībnieku sapulcēs;
  - 2.3.2. Uzņēmējam jāsastāda Pakalpojuma plāns tā, lai tas atbilstu Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta realizācijas gaitai (grafikam) un nodrošinātu vispārēju priekšstatu un pietiekamu kontroli par realizācijas kvalitāti un atbilstību Projektam, kā arī radītu iespēju savlaicīgu norādījumu došanai;
  - 2.3.3. Uzņēmēja pienākumos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, sniegt Projekta kvalitatīvai realizēšanai nepieciešamo detalizāciju, sniegt skaidrojumus vai atzinumus, kā arī izskatīt Projekta realizētāja vai Pasūtītāja uzstādītos jautājumus;
  - 2.3.4. Uzņēmēja pienākumos ietilpst izskatīt Projekta realizācijas starpposmu izpildes dokumentus, pieņemt tos un dot Pasūtītājam atzinumu par izpildītā atbilstību Projektam un tā realizācijas grafikam;

- 2.3.5. Uzņēmējam ir tiesības nepieņemt darbus, kuri neatbilst Projektam vai kuru kvalitāte neatbilst Projektā noteiktajam;
- 2.3.6. Uzņēmējam jārīkojas operatīvi, lai neaizkavētu darbus, un Uzņēmējam jābūt laikam, lai izanalizētu situāciju un pieņemtu lēmumu;
- 2.3.7. Uzņēmējs neatbild par darbu metodēm, darbu secību, drošības tehniku un citiem jautājumiem, kas ir Projekta realizētāja pārziņā;
- 2.3.8. Uzņēmēja konstatētās atkāpes un pārkāpumi, kā arī pieņemtie lēmumi un nepieciešamās Projekta risinājumu korekcijas tiek fiksētas rakstveidā;
- 2.3.9. Uzņēmējs piedalās realizētā Projekta nodošanā Pasūtītājam.
- 2.4. Projekta dokumentācijas koriģēšanu, kas saistīta ar Projekta nepilnībām, kuras radušās Uzņēmēja vainas dēļ (klūdas, nepilnības, nepieciešamo Projekta risinājumu trūkums u.c.), Uzņēmējs veic bez papildu samaksas.
- 2.5. Līguma izpildes termiņu, līdzējiem vienojoties, var pagarināt, ja:
  - 2.5.1. nepieciešams veikt neparedzētus darbus;
  - 2.5.2. tiek pieņemti attiecīgi Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmumi;
  - 2.5.3. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot šo līgumu un kavē tā izpildei paredzēto termiņu ievērošanu;
  - 2.5.4. tiek veiktas Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes pārbaude un tās process vai iespējamie lēmumi var būtiski ietekmēt līguma izpildi;
  - 2.5.5. Projekta realizācijas objekta būvdarbi kavē Projekta realizēšanu;
  - 2.5.6. Iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
- 2.6. Uzņēmējs visā līguma darbības laikā nodrošina Pasūtītājam iespēju kontaktēties ar Uzņēmēja pārstāvi Dagniju BALODI, kas kura ir atbildīga par līguma izpildes jautājumiem un ir pilnvarota Uzņēmēja vārdā izskatīt dokumentus, saskaņot un dot norādes par Pakalpojumu, nodrošinot saziņai e-pastu: dagnija@h2e.lv, tālruni: 25998457.
- 2.7. Uzņēmējs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.

### **3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

- 3.1. Samaksa par šī līguma izpildi noteikta 12063,70 EUR (divpadsmit tūkstoši sešdesmit trīs euro un 70 centi), tajā skaitā – līgumcena 9970,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro) un pievienotās vērtības maksājums 2093,70 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 70 centi).
- 3.2. Pasūtītājs veic norēķinu ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību:
  - 3.2.1. starposmu maksājumi – nepārsniedzot 90% (deviņdesmit procentus) no līgumcenas, proporcionāli ikmēneša veiktajam apjomam – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;
  - 3.2.2. galīgais norēķins – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
- 3.3. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Pasūtītājam iesniegtās ikmēneša izpildes atbilstu (būtu proporcionālas) Projekta realizācijas gaitai.
- 3.4. Līdz kalendāra mēneša 5. datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā mēnesī paveikto proporcionāli projekta realizācijas izpildei.
- 3.5. Pasūtītājs samaksu veic katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto un saskaņoto Pakalpojuma izpildes daļu, nemot vērā pieņemšanas – nodošanas aktā fiksēto.

#### **4. PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANA**

Reizē ar Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas nodošanu Pasūtītājam līdzēji savstarpēji paraksta aktu par Pakalpojuma izpildes pabeigšanu.

#### **5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

- 5.2. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Līdzēju saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajam vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par Pasūtītājam un Projekta realizētājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, t.sk., savlaicīga neiesaistīšanās jautājumu risināšanā, informācijas nesniegšana un tml.
- 5.4. Uzņēmējs nav atbildīgs par Projektā paredzēto tehnisko risinājumu kvalitāti, ja to izpildes laikā netiek novērstas rakstiski fiksētas atkāpes no Projekta.
- 5.5. Sankcijas:
  - 5.5.1. apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam, ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu, jāsamaksā Uzņēmējam līgumsods 0,1% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās;
  - 5.5.2. par katru šī līguma 2.3.1.-2.3.4., 2.3.9., 2.7., 3.3., 4., 5.2. punkta nepienācīgu izpildi Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100 EUR (viens simts euro).
  - 5.5.3. gadījumā, ja šī līguma 2.6. punktā noteiktā Uzņēmēja kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk, kā 2 (divas) dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs izvairās no līguma izpildes un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru šādu gadījumu;
  - 5.5.4. ja Uzņēmējs atkāpjas nolīguma bez dibināta iemesla atsakoties veikt Projekta realizācijas autoruzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tam līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
- 5.6. Līdzēji ir tiesīgi atteikties soda sankcijām gadījumā, ja tie savstarpēji vienojas, vai otrs pierāda, ka kavēšanās iemesls ir iepriekš neparedzami apstākļi vai trešās putas tieša atbildība.

#### **6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI**

- 6.2. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta pēdējais no līdzējiem.
- 6.3. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi, Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi – Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita ADLERE, tālrunis 29101022, e-pasts: [sanita.adlere@aluksne.lv](mailto:sanita.adlere@aluksne.lv).
- 6.4. Šis līgums var tikt grozīts un papildināts, līdzējiem vienojoties. Visi grozījumi un papildu vienošanās stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu.
- 6.5. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiks nodots Autoruzraugam, viens – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.

*Uzņēmējs, parakstot līgumu, apliecinā, ka līguma izpildes nodrošināšanai tam ir nodots Pasūtītāja 2017. gada 10. oktobra līgums Nr. ANP/1-45.1/17/391 par Projekta realizāciju, un 2017. gada 10. augusta līgums Nr. ANP/1-45.1/17/310 par Projekta realizācijas vietas objekta būvdarbiem.*

Pasūtītājs:

**Alūksnes novada pašvaldība**  
Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novadā, LV-4301,  
tālr. 64381496, 29453047,  
fakss 64381150,  
e-pasts: dome@aluksne.lv  
Valsts Kase

Uzņēmējs:

**SIA "H2E design"**  
Vilandes ielā 1-13,  
Rīgā, LV-1010  
tālr. 225998457,  
e-pasts: info@h2e.lv  
AS "Swedbank"  
kods HABALV22, konta Nr.