

## UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. ZIPP/1-9/15/29

par Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību

Alūksnes novada Ziemera pagastā,

2015. gada 23. jūlijā

**Alūksnes novada pašvaldības**, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, iestāde **Ziemera pagasta pārvalde**, atrodas „Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332, kā struktūrvienība reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489910, turpmāk tekstā- „**Pasūtītājs**” tās vadītājas p.i. Aigas MŪRNICES personā, kura darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores 14.07.2015. rīkojumu Nr. ANP/2-1.2/15/626 un Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 122.punktu, no vienas puses un,

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE”**, reģistrācijas Nr. 44103073494, juridiskā adrese: „Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332, turpmāk tekstā- **Izpildītājs**, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8<sup>2</sup> panta kārtībā rīkotā Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta pārvaldes iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. ZIPP 2015/04) rezultātiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Iepirkums”, noslēdz Līgumu, turpmāk tekstā -Līgums, par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt „Ziemeri - Murati” ceļa pārbūves būvprojektu, turpmāk tekstā – Projekts Nr.1, „Stūrīši – Ziemeri” ceļa pārbūves būvprojektu, turpmāk tekstā – Projekts Nr.2, „Atvases – Ziemeļnieki” ceļa pārbūves būvprojektu, turpmāk tekstā – Projekts Nr.3, Indrāni – Blūmji – Gailīši” ceļa pārbūves būvprojektu, turpmāk tekstā – Projekts Nr.4 un „Rijukalns – Vengerski” ceļa pārbūves būvprojektu Projekts Nr.5, katrs atsevišķi un kopā turpmāk tekstā saukti-Projekti, saskaņā ar iepirkuma 1. Pielikumu „Projektēšanas uzdevums” .
- 1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.
- 1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.
- 1.4. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši akceptētajam Projektam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

### 2. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir **12750,00 EUR** (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit *euro* un 00 *centi*), kas sastāv no:
  - 2.1.1. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projektu Nr.1:
    - 2.1.1.1. par izstrādi 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti *euro* un 00 *centi*);
    - 2.1.1.2. par autoruzraudzību EUR 300,00 (trīs simti *euro* un 00 *centi*).
  - 2.1.2. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projektu Nr.2:
    - 2.1.2.1. par izstrādi 900,00 EUR (deviņi simti *euro* un 00 *centi*);
    - 2.1.2.2. par autoruzraudzību EUR 100,00 (viens simts *euro* un 00 *centi*).
  - 2.1.3. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projektu Nr.3:

- 2.1.3.1. par izstrādi 900,00 EUR (deviņi simti *euro* un 00 *centi*);
    - 2.1.3.2. par autoruzraudzību EUR 100,00 (viens simts *euro* un 00 *centi*).
  - 2.1.4. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projektu Nr.4:
    - 2.1.4.1. par izstrādi 1500,00 EUR (viens tūkstošis pieci simti *euro* un 00 *centi*);
    - 2.1.4.2. par autoruzraudzību EUR 150,00 (viens simts piecdesmit *euro* un 00 *centi*).
  - 2.1.5. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projektu Nr.5:
    - 2.1.5.1. par izstrādi 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti *euro* un 00 *centi*);
    - 2.1.5.2. par autoruzraudzību EUR 600,00 (seši simti *euro* un 00 *centi*).
- 2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par **tehniskā projekta** izstrādi 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildīšanas un tā pieņemšanas no Izpildītāja, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu un pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 2.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par **autoruzraudzību** 20 (divdesmit) dienu laikā pēc autoceļu pārbūves pieņemšanas ekspluatācijā, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu un pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

### 3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Izpildītājam jā sagatavo un jā nodod Pasūtītājam 4 (četrus) drukātus, Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē akceptētus Projekta eksemplārus (ekonomisko daļu - 2 eksemplāros) un CD formātā (rasējumi - dwg. faili, rakstiskas daļas un tabulas MS Office failos; viss projekts pdf., zemāk norādītajos termiņos:
  - 3.1.1. Projekts Nr.1- 20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
  - 3.1.2. Projekts Nr.2-15 (piecpadsmi) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
  - 3.1.3. Projekts Nr.3-15 (piecpadsmi) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
  - 3.1.4. Projekts Nr.4-20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
  - 3.1.5. Projekts Nr.5-20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
- 3.2. Termiņš autoruzraudzības veikšanai - līdz konkrētā būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
- 3.3. Projekta izstrādi veic, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanas.
- 3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikti Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

### 4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

- 4.1. Projekta(-u) nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 4.2. Ja Projekta(-u) pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta(-u) defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta datu, vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmi) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.

- 4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta(-u) izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta(-u) izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta(-u) trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šāda gadījumā ar Projekta(-u) trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

## **5. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA**

- 5.1. Līguma izpildi no izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas - nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai nav aizpildīts, vai ir nepienācīgi, vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu.
- 5.3. Gadījumā, ja darbu nodošanas - pieņemšanas laika tiek konstatēts, ka darbi nav pabeigti vai to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam akta norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktas darbības.
- 5.4. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumus, vai nepilda to pienācīgā apmērā vai kvalitātē. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Projekta(-u) autoruzraudzības līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no līgumcenas. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja līdz dienai, kad Izpildītājs novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu.
- 5.5. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta(-u) realizēšanas uzsākšanu, uzskatams, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus un ir piekritis autoruzraudzības pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas autoruzraugam.

## **6. PUŠU SAISTĪBAS**

- 6.1. Izpildītājs izstrādājot Projektu apņemas:
  - 6.1.1. nodrošināt Projektu izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
  - 6.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
  - 6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;
  - 6.1.4. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projektu trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās

nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

- 6.1.5. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrāde drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;
  - 6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 6.2. Veicot autoruzraudzību Izpildītājs apņemas:
- 6.2.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē akceptētajam Projektam, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
  - 6.2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  - 6.2.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaita savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojekta paredzētajiem;
  - 6.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
  - 6.2.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaita būvnormatīvu prasības;
  - 6.2.6. visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
  - 6.2.7. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; -
  - 6.2.8. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;
  - 6.2.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību Projektā;
  - 6.2.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
- 6.3. Pasūtītājs apņemas:
- 6.3.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Alūksnes novada pašvaldības būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai.
  - 6.3.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
  - 6.3.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu;
  - 6.3.4. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Alūksnes novada pašvaldības būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

- 6.3.5. norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 6.3.6. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

## 7. APDROŠINĀŠANA

- 7.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laika no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajam personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā.
- 7.2. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laika pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajam personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.
- 7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 7.1.,7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 7.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

## 8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 8.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.
- 8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 8.3. Ja iestājas Līguma 6.1.6.apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 8.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 8.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu:

- 8.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līguma 3.1. punktā noteiktajam- par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
- 8.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;
- 8.6. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.
- 8.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

### **9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI**

- 9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas Varas apstākli (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

### **10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

- 10.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 10.2.punktā noteiktos gadījumus.
- 10.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta(-u) vai tā(-o) atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Alūksnes novada pašvaldības Būvvalde.

### **11. LĪGUMA GROZĪŠANA**

- 11.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanas, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.
- 11.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
  - 11.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;
  - 11.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma l. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.
- 11.5. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67<sup>1</sup> panta noteikumi.

### **12. LĪGUMA LAUŠANA**

- 12.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu

nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienuspusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

- 12.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienuspusēji lauzt Līgumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja:
  - 12.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
  - 12.3.2. Projekta(-u) dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
  - 12.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
  - 12.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 8. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
- 12.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta(-u) izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta(-u) nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.
- 12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

### 13. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 13.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
- 13.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

### 14. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 14.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta(-u) nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.
- 14.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.
- 14.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.
- 14.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas

parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

14.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

14.5.1. No Pasūtītāja puses – Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu attīstības speciāliste Aiga Mūrniece, tālr. 20239937, e-pasts: aiga.murniece@aluksne.lv;

14.5.2. No Izpildītāja puses - SIA „Projekts EAE” projekta vadītājs, būvinženieris Roberts Zvejnieks, tālr. 28305390.

14.6. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

14.6.1. Pasūtītājs – Ziemera pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332;

14.6.2. Izpildītājs - SIA „Projekts EAE”, Katlakalna iela 9-329, Rīga, LV -1073.

14.7. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā norādītajā Pasūtītāja adresē: „Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332, un Izpildītāja adresē: Katlakalna iela 9-329, Rīga, LV-1073 un uzskatāma par saņemtu:

14.7.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierada, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

14.7.2. ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti saņēmējam;

14.7.3. ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;

14.7.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Pasūtītājs un Izpildītājs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakara ar jebkādam korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

14.8. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

## 15. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS

#### Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne,

Alūksnes novads, LV-4301

Nodokļu maksātāja kods 90000018622

Norēķinu konts: LV58UNLA0025004130335

AS SEB banka, kods UNLALV2X

Iestāde: **Ziemera pagasta pārvalde**

„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pag.,

Alūksnes novads, LV-4332

Nodokļu maksātāja struktūrvienības

reģistrācijas kods 90009489910

Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera

pagastu pārvalžu vadītājas p.i.

Z.v.

(A. MŪRNIECE)



### IZPILDĪTĀJS

#### SIA „Projekts EAE”,

reģistrācijas Nr. 44103073494,

Juridiskā adrese: „Medulāji”, Ziemera pagasts,

Alūksnes novads, LV -4332,

Biroja adrese: Katlakalna iela 9-329,

Rīga, LV -1073

Norēķinu banka : AS DNB Banka, kods

RIKOLV2X

konta Nr. LV33 RIKO 0002 0132 4615 1

SIA „Projekts EAE”

valdes loceklis:

Z.v.

(KRŪMIŅŠ)

