

UZNĒMUMA LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/17/.....
par arheoloģiskās izpētes darbiem Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā

Alūksnē,

2017. gada 25.jūlijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 121. punktu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARCHEO”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto numuru, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar tās statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Uldis KALEJS,

turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Arheoloģiskās izpētes darbi Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2017/35), turpmāk tekstā – Iepirkums, nolikumu, rezultātiem, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums,

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – līgums):

1. Līguma priekšmets

Arheoloģiskās izpētes pakalpojums Alūksnes Tempļa kalna pilskalna teritorijā, kas ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis (aizsardzības Nr.160) un atrodas Tempļakalna parkā, Alūksnē, Alūksnes novadā (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3601 007 0501), atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos, Tehniskajā specifikācijā un šajā līguma noteiktajiem nosacījumiem.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN, par atbilstoši līgumam sniegtu pakalpojumu ir 14462,81 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro 81 cents). Papildus līgumcenai Pasūtītājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) 3037,19 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit septiņi euro 19 centi) apmērā, kopā 17500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi un tā nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu, pakalpojumiem, degvielas cenām, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Uzņēmēja izmaksas.
- 2.3. Ja līguma darbības laikā mainās Latvijas Republikā spēkā esošā PVN, ar kuru apliek līgumcenu, likme, paliek nemainīga 2.1.punktā noteiktā līgumcena un norēķinos, bez līdzēju atsevišķas vienošanās, tiek mainīta līguma kopējā summa atbilstoši nodokļa likmes izmaiņām.
- 2.4. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:
 - 2.4.1. avansa maksājumu 30% apmērā no līguma kopējās cenas (ar PVN), pārskaitot šo summu Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas dienas;
 - 2.4.2. pēc tam, kad Uzņēmējs ir pabeidzis arheoloģiskās izpētes darbus (“lauku darbus”) objektā, par ko ir sastādīts Līdzēju parakstīts akts, maksājumu 50% apmērā no līguma kopējās cenas, pārskaitot šo summu Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
 - 2.4.3. atlikušo summu, pārskaitot Uzņēmējam, tā rēķinā norādītajā bankas kontā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc kvalitatīva, visa līguma minētā darba pabeigšanas, visu līguma saistību izpildes akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.5. Pasūtītājs līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz līguma 9. punktā norādīto Uzņēmēja bankas kontu vai arī kontu, kas norādīts Uzņēmēja izrakstītajā rēķinā, kura apmaka tiek veikta.

- 2.6. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu (rēķinu) Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-pastā: rekiini@aluksne.lv. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Uzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo maksājuma summu.
- 2.7. Saskaņā ar līgumu aprēķināto līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt kā ieskaitu bezstrīda kārtībā no 2.4.punktā paredzētā maksājuma Uzņēmējam.
- 2.8. Līgumcenas palielinājums (kopsummā līdz 10% no sākotnējās Līgumcenas bez PVN) pieļaujams kā Līguma grozījums Publisko iepirkumu likuma 61.panta kārtībā, ja veicamo pakalpojuma ietvaros darbu apjomā nepieciešams ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti (Neparedzētie darbi) šādos gadījumos:
- 2.8.1. darbu apjomi, kas sākotnēji tika plānoti, var tikt palielināti, ja tos pirms darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecinā Līdzēju sastādīts akts. Šo Neparedzēto darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem un mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;
- 2.8.2. Pasūtītājs, var uzdot veikt vai var atļaut veikt Neparedzētos darbus, kas netika iekļauti sākotnējos apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet Neparedzētiem darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū;
- 2.8.3. Pasūtītājs var uzdot veikt, vai var atļaut veikt papildus darbus, kas tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet netika iekļauti sākotnējos apjomos, un kas nepieciešami citu darbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
- 2.8.4. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Uzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā par uzvarētāju atzītā Uzņēmēja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
- 2.8.5. Šī Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
- 2.8.6. iepirkuma procedūrā izraudzīto Līgumslēdzēju pusi aizstāj ar citu Uzņēmēju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Uzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
- 2.9. Šī Līguma 2.8.1. – 2.8.6.punktos noteiktajos gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo ar Pasūtītāju saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par darbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par Neparedzētiem darbiem un līdz ar to par pamatojumu Līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puves nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem. Pēc izmaksu pieauguma saskaņošanas Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par minēto darbu ieslēgšanu darbu apjomā un pievieno to Līgumam.
- 2.10. Jebkura veida Līgumsodu un zaudējumus Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Uzņēmējam paredzētā maksājuma kā ieskaitu bezstrīda kārtībā.

3. Saistību izpildes un līguma termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līguma darbība izbeidzas pēc tam, kad ir izpildītas tajā paredzētās saistības (parakstīts Līguma visus

saistību izpildes akts), vai kāds no līdzējiem tajā noteiktajā kārtībā ir vienpusēji atkāpies no līguma, vai līgums tiek izbeigts līdzējiem vienojoties.

3.2. Pakalpojuma izpildei tiek noteikti šādi termiņi:

- 3.2.1. arheoloģiskās izpētes darbiem ("lauku darbi") – 1 (viena) mēneša laiks no līguma noslēgšanas dienas;
- 3.2.2. rakstiska ziņojuma par veiktajiem arheoloģiskās izpētes darbiem un to galvenajiem rezultātiem iesniegšana Alūksnes novada pašvaldības kancelejā – ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 306. kabinetā – ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc arheoloģiskās izpētes darbu ("lauku darbu") pabeigšanas;
- 3.2.3. pakalpojuma izpildes pabeigšanai – 2017.gada 1.decembris (no līguma noslēgšanas dienas līdz Līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai).
- 3.3. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu līdzēji var grozīt ar rakstveida vienošanos:
 - 3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības izpilde;
 - 3.3.2. citos gadījumos, kurus abi līdzēji atzīst par objektīviem un attaisnojošiem.
- 3.4. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas.
- 3.5. Pasūtītājs turklāt, ar rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nesedzot nekādus Uzņēmēja izdevumus par jau izpildīto pakalpojuma daļu, ja:
 - 3.5.1. ir konstatēts būtisks iesniegtās dokumentācijas kvalitātes trūkums;
 - 3.5.2. Uzņēmējs nokavē līgumā paredzēto izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) kalendāra dienām;
 - 3.5.3. Uzņēmējam līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās darbības kvalifikācijas vai apdrošināšanas;
 - 3.5.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, tam ir apturēta saimnieciskā darbība.
- 3.6. Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.5.punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas un jāsedz Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda summu, tai skaitā tiesas izdevumi, juristu darba apmaksa un pārējie iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izbeigšanu.
- 3.7. Līgumu var izbeigt arī līdzējiem rakstiski par to vienojoties.

4. Līdzēju atbildība

- 4.1. Uzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas ir radušies dēļ līgumā noteiktās dokumentācijas neatbilstības normatīvo aktu, Tehniskās specifikācijas un šī līguma prasībām.
- 4.2. Par samaksai noteiktā termiņa kavējumu (Pasūtītāja vainojams kavējums), Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam, lai tas par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 0,2% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 4.3. Ja šī līguma 6.2.punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Uzņēmēja norādīto norādīto adresi Uzņēmējs nav reaģējis uz Pasūtītāja e-pastu, tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 50,00 EUR apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 4.4. Uzņēmējs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti – neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, kā tikai līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
- 4.5. Apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti Pakalpojuma izpildē, nomaiņu Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.

5. Pārstāvji

- 5.1. Pasūtītājs visā līguma darbības laikā nodrošina Uzņēmējam iespēju kontaktēties ar

Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus: Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita ADLERE, tālrunis: 29101022, e-pasts: sanita.adlere@aluksne.lv.

- 5.2. Uzņēmēja pārstāvis ar šo līgumu saistītu organizatorisku jautājumu sagatavošanā un risināšanā: Uldis KALĒJS, tālrunis: 26463827, e-pasts: uldis.kalejs@gmail.com.
- 5.3. Līdzējiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi, rakstiski informējot par to otru līdzēju.

6. Noslēguma jautājumi

- 6.1. Grozījumi un papildinājumi, kas nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī līguma ietvaros, būtiski izmaina līguma noteikumus vai izbeidz to, veicami tikai rakstveidā.
- 6.2. Ja tiek mainīta līdzēja adrese, rekvizīti, konta numurs vai pārstāvji, attiecīgais līdzējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē par to otru.
- 6.3. Visi paziņojumi, līgumi, prasības un cita korespondence šī līguma saistībā ir uzskatāma par nodotu otram līdzējam, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otram pret parakstu, nosūtīta ar elektronisko parakstu vai nosūtīta pa pastu. Korespondence, kas nosūtīta uz līgumā norādītajām adresēm kā vienkāršs pasta sūtījums, tiks uzskatīta par saņemtu astotajā dienā no dienas, kad līdzējs to reģistrējis kā nosūtāmo dokumentu. Operatīvu jautājumu risināšanai līdzēji un to pārstāvji var sazināties ar e-pasta starpniecību.
- 6.4. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar līgumu. Ja vienošanās netiek panākta saprātīgā termiņā, jebkurš no līdzējiem var nodot tā izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 6.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām līguma teksta, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram līdzējam. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi pielikumi:
 - 6.5.1. Tehniskā specifikācija uz 1(vienas) lapas;
 - 6.5.2. Pretendenta "Piedāvājums iepirkumam" kopija uz 1(vienas) lapas.
- 6.6. Līdzēju paraksti uz līguma apliecina, ka Pasūtītājs ir nodevis Uzņēmējam visu šī pakalpojuma sniegšanas nepieciešamo informāciju un izejmateriālus.
- 6.7. Nodaļu nosaukumi šajā līgumā izmantoti tikai ērtības labad un tie neietekmē līguma satura skaidrojumu.

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus, un tiem ir atbilstoša kompetence un pilnvaras šī līguma noslēgšanai.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Uzņēmējs:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ARCHEO”**