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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs: 

Akciju sabiedrība ( A/S)  “Simone”

LV 43203003117

Parka ielā 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301

 e-pasta adrese: simonea@inbox.lv

Pasūtītāja kontaktpersonas: 

A/S “Simone” valdes loceklis Jānis Bukāns

tel.nr.: 64321703
e-pasta adrese: simonea@inbox.lv

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a. Pretendents (Pretendents ir fiziska, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.)

b. Ārvalstu Pretendents, kuram ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments, 

Attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).           

3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras (tālāk tekstā Iepirkums) ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentus nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru, vai iesniedz personīgi.

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (D pielikums).

3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv norādot arī uzdoto jautājumu.
3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektā: 

„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”, turpmāk - Pakalpojums
4.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta
Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Alūksne, Alūksnes novads.
4.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir no līguma noslēgšanas dienas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

5. Piedāvājums

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība:
5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 30.jūlijam, plkst.13:00 A/S „Simone”, Parka ielā 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti A/S „Simone”, Parka ielā 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 2012.gada 30.jūlijā, plkst.13:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu (LVL), neskaitot PVN. 

5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš:

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam un tas ir saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

5.3. Piedāvājums nodrošinājums

5.3.1. Pretendentam neiesietā veidā jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas veidā par kopējo summu LVL 1000 (viens tūkstotis lati), saskaņā ar F pielikumu.
5.3.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
5.3.2.1. konkursa Nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas;
5.3.2.2. vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un/vai galvotājs.

5.3.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
5.3.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

5.3.3.2. izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

5.3.3.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju.

5.4. Piedāvājuma noformējums
5.4.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

5.4.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija),

5.4.1.2. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija),

5.4.1.3. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija). 

5.4.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

5.4.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

5.4.3.1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

5.4.3.2. Pretendenta  parakstu un paraksta atšifrējumu,

5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.4.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

5.4.4.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

5.4.4.2. Pretendenta  paraksta atšifrējumu,

5.4.4.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.4.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

5.4.5.1. norādi “KOPIJA PAREIZA”,

5.4.5.2. Pretendenta  parakstu un paraksta atšifrējumu,

5.4.5.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.4.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina Pretendents.  

5.4.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

5.4.7.1. Pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu  un adresi, telefona numuru,

5.4.7.2. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvuzraudzība projektam: 

“Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
5.4.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

5.4.8.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

5.4.8.2. Pretendenta  nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu, un personas kodu,

5.4.8.3. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvuzraudzība projektam: “Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”

5.4.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

5.4.9.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

5.4.9.2. piedāvājuma daļas nosaukumu “Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”,   

5.4.9.3. “Tehniskais piedāvājums”, 

5.4.9.4.  “Finanšu piedāvājums”. 

6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

6.1. Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

6.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
6.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
6.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

7. Pretendenta kvalifikācijas prasības

7.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

7.1.1. Pretendents, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas būvinženieru savienības reģistrā, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs;

7.1.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 2009., 2010. un 2011. gadā vai par periodu, kurā Pretendents darbojas, ir divas reizes lielāks par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN.

7.1.4. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir jābūt pieredzei siltumtrašu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā 2 (diviem) būvobjektiem, kur vismaz vienā no realizētajiem projektiem siltumenerģijas pārvades tīklu garums ir 2500 m.. 

7.1.5. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā speciālisti ar atbilstošu būvprakses sertifikātu:

7.1.5.1. būvuzraugs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzībā vismaz 2 objektiem, kur vismaz vienā no realizētajiem projektiem siltumenerģijas pārvades cauruļvadu garums ir 2500 m.

7.1.5.2. būvuzraugs ceļu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzībā vismaz 2 objektiem, kur katrā no realizētajiem projektiem ir veikta pilsētas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana  6 000 m2.
8. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šī punkta apakšpunktos. 
8.1. Piedāvājuma titullapa un satura rādītājs.

8.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (C1 pielikums).

8.3. Komersanta reģistrācijas vai ekvivalenta reģistra ārvalstīs apliecības apliecināta kopija.

8.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

8.5. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu Būvkomersantu reģistrā.

8.6. Peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2009.; 2010.; 2011.gadu vai par periodu, kurā Pretendents darbojas.

8.7. Pretendenta pieredzes objektu saraksts atbilstoši 7.1.4. punktam. Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2011. un 2012.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvuzraudzības veikšanas periodu un siltuma pārvades tīklu garumu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem (C2 pielikums).

8.8. Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu CV, norādot informāciju par realizētajiem objektiem, atbilstoši Nolikuma 7.1.5.1. un 7.1.5.2. punktam, pievienojot diplomu un būvprakses sertifikāta kopijas. Par objektiem, kas atbilst 7.1.5.1. un 7.1.5.2. punktu prasībām jāiesniedz iesaistītā speciālista būvvaldē reģistrēta saistību raksta kopija vai būvatļaujas kopija, kurā ir norādīts iesaistītais speciālists.

8.9. Pasūtītājs, tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus dokumentus (ja Pasūtītājs informāciju nevar iegūt publiski pieejamās datu bāzēs):

8.10.1. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts maksātnespējas process, neatrodas likvidācijas stadijā, izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt pretendentu;

8.10.2. Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības, izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.10.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.11. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.6. punktā norādītās izziņas, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.6. punktos norādītās izziņas Pasūtītājs pieprasīs Nolikuma 3.2.punktā minētajām personām.

9. Tehniskais piedāvājums

9.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (C4 pielikums). 

10. Finanšu piedāvājums 

10.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena, neskaitot PVN, par kādu tiks sniegts Pakalpojums, kā arī norādot vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (C3 pielikums). 

10.2. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

11. Piedāvājumu pārbaude

11.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

11.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājums dalībai Iepirkuma procedūrā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

11.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti nav piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
 posmiem. Ja Pretendents ir piedalījies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
11.4. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, kas veiks darbus, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. 

11.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un izvērtē Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

11.6. Pretendentu, kuri:

11.6.1. apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, bet neatbilst  Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai

11.6.2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

11.6.3. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek noraidīti.

11.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

11.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti.

11.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.

11.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādītā Pakalpojuma kopējo cenu (LVL) , bez PVN.

11.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
12. Iepirkuma līgums

12.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums).

12.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

Pielikumi

A pielikums: 

Tehniskā specifikācija

A Pielikums: Tehniskā specifikācija

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Saņēmējvalsts

Latvijas Republika

1.2. Projekta organizācija

Pasūtītājs ir A/S “Simone”
Reģ.Nr.: 43203003117,
Adrese: Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Izpildītājs – dotā pakalpojuma līguma izpildītājs.

Uzņēmējs – atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma reglamentējošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem veiktajā iepirkuma procedūrā izvēlētais Uzņēmējs būvuzraudzības veikšanai.

1.3. Projekta raksturojums:

Būvuzraudzība projektam: “Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
1.4. DARBA APJOMS

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši pienākumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko projektu (http://www.aluksne.lv/pasvaldibas_iepirkumi/Citi/015.htm) un šo Tehnisko specifikāciju prasībām šādam būvdarbu līgumam:
	Nr.p. k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1
	Siltumnesēja cauruļvada montāžas darbi
	 
	 

	1.1
	Rūpnieciski izolētu cauruļu montāža aizsargčaulā
	 
	 

	 
	izolēts cauruļvads
	d 273/450
	m
	28

	1.2
	Rūpnieciski izolētu liekto cauruļu montāža tranšejā
	 
	 

	 
	izolēts cauruļvads
	d 273/450 - 120
	m
	24

	 
	izolēts cauruļvads
	d 139/250 - 120
	m
	72

	1.3
	Rūpnieciski izolētu cauruļu montāža tranšejā
	 
	 

	 
	izolēts cauruļvads
	d 273/450
	m
	924

	 
	izolēts cauruļvads
	d 219/355
	m
	1292

	 
	izolēts cauruļvads
	d 168/280
	m
	4211

	 
	izolēts cauruļvads
	d 139/250
	m
	3962

	 
	izolēts cauruļvads
	d 114/225
	m
	262

	 
	izolēts cauruļvads
	d 89/180
	m
	458

	 
	izolēts cauruļvads
	d 76/160
	m
	256

	 
	izolēts cauruļvads
	d 60/140
	m
	252

	 
	izolēts cauruļvads
	d 48/125
	m
	64

	 
	izolēts cauruļvads
	d 42/125
	m
	156

	1.4
	Rūpnieciski izolētu veidgabalu montāža
	 
	 

	 
	izolēts līkums
	d 273/450 - 900
	gab.
	16

	 
	izolēts līkums
	d 273/450 - 800
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 273/450 - 110
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 219/355 - 900
	gab.
	24

	 
	izolēts līkums
	d 168/280 - 900
	gab.
	72

	 
	izolēts līkums
	d 168/280 - 800
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 168/280 - 600
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 168/280 - 500
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 900
	gab.
	50

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 850
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 700
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 650
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 600
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 500
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 139/250 - 450
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 114/225 - 900
	gab.
	10

	 
	izolēts līkums
	d 89/180 - 900
	gab.
	32

	 
	izolēts līkums
	d 89/180 - 800
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 76/160 - 900
	gab.
	28

	 
	izolēts līkums
	d 76/160 - 650
	gab.
	4

	 
	izolēts līkums
	d 60/140 - 900
	gab.
	24

	 
	izolēts līkums
	d 60/140 - 800
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 60/140 - 750
	gab.
	2

	 
	izolēts līkums
	d 48/125 - 900
	gab.
	12

	 
	izolēts līkums
	d 42/125 - 900
	gab.
	14

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	vertikāls līkums
	d 273/450 - 900
	gab.
	2

	 
	vertikāls līkums
	d 114/225 - 900
	gab.
	6

	 
	vertikāls līkums
	d 89/180 - 900
	gab.
	2

	 
	vertikāls līkums
	d 76/160 - 900
	gab.
	2

	 
	vertikāls līkums
	d 60/140 - 900
	gab.
	6

	 
	vertikāls līkums
	d 48/125 - 900
	gab.
	2

	 
	vertikāls līkums
	d 42/125 - 900
	gab.
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	izolēts T-atzārs
	d 273/450 - d 219/355
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 273/450 - d 168/280
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 273/450 - d 89/180
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 273/450 - d 76/160
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 219/355 - d 219/355
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 219/355 - d 139/250
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 219/355 - d 89/180
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 219/355 - d 60/140
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 219/355 - d 42/125
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 114/225
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 89/180
	gab.
	6

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 76/160
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 60/140
	gab.
	6

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 48/125
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 168/280 - d 42/125
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 139/250 - d 139/250
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 139/250 - d 114/225
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 139/250 - d 76/160
	gab.
	8

	 
	izolēts T-atzārs
	d 139/250 - d 60/140
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 139/250 - d 42/125
	gab.
	4

	 
	izolēts T-atzārs
	d 114/225 - d 89/180
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 114/225 - d 48/125
	gab.
	2

	 
	izolēts T-atzārs
	d 89/180 - d 76/160
	gab.
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	diametra maiņas posms
	d 273/450 - d 219/355
	gab.
	2

	 
	diametra maiņas posms
	d 219/355 - d 168/280
	gab.
	4

	 
	diametra maiņas posms
	d 168/280 - d 139/250
	gab.
	6

	 
	diametra maiņas posms
	d 139/250 - d 114/225
	gab.
	4

	 
	diametra maiņas posms
	d 114/225 - d 76/160
	gab.
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	izolēts vārsts ar reduktoru
	d 219/355
	gab.
	6

	 
	izolēts vārsts
	d 168/280
	gab.
	14

	 
	izolēts vārsts
	d 139/250
	gab.
	14

	 
	izolēts vārsts
	d 114/225
	gab.
	8

	 
	izolēts vārsts
	d 89/180
	gab.
	12

	 
	izolēts vārsts
	d 76/160
	gab.
	18

	 
	izolēts vārsts
	d 60/140
	gab.
	12

	 
	izolēts vārsts
	d 48/125
	gab.
	4

	 
	izolēts vārsts
	d 42/125
	gab.
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 273/450
	kmpl.
	136

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 219/355
	kmpl.
	184

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 168/280
	kmpl.
	538

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 139/250
	kmpl.
	514

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 114/225
	kmpl.
	68

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 89/180
	kmpl.
	120

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 76/160
	kmpl.
	110

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 60/140
	kmpl.
	94

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 48/125
	kmpl.
	36

	 
	savienojuma detaļu komplekts
	d 42/125
	kmpl.
	54

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	gala uzmava
	d 273/450
	gab.
	2

	 
	gala uzmava
	d 219/355
	gab.
	6

	 
	gala uzmava
	d 168/280
	gab.
	2

	 
	gala uzmava
	d 139/250
	gab.
	6

	 
	gala uzmava
	d 114/225
	gab.
	4

	 
	gala uzmava
	d 89/180
	gab.
	10

	 
	gala uzmava
	d 76/160
	gab.
	18

	 
	gala uzmava
	d 60/140
	gab.
	10

	 
	gala uzmava
	d 48/125
	gab.
	2

	 
	gala uzmava
	d 42/125
	gab.
	8

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	elastīgais ievads
	d 273/450
	gab.
	2

	 
	elastīgais ievads
	d 219/355
	gab.
	6

	 
	elastīgais ievads
	d 168/280
	gab.
	2

	 
	elastīgais ievads
	d 139/250
	gab.
	4

	 
	elastīgais ievads
	d 114/225
	gab.
	4

	 
	elastīgais ievads
	d 89/180
	gab.
	12

	 
	elastīgais ievads
	d 76/160
	gab.
	16

	 
	elastīgais ievads
	d 60/140
	gab.
	10

	 
	elastīgais ievads
	d 48/125
	gab.
	2

	 
	elastīgais ievads
	d 42/125
	gab.
	8

	1.5
	Tērauda veidgabalu montāža
	 
	 

	 
	noslēgvārsts ar reduktoru
	DN 250
	gab.
	2

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 100
	gab.
	2

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 80
	gab.
	4

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 65
	gab.
	12

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 50
	gab.
	8

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 40
	gab.
	2

	 
	metināmais noslēgvarsts
	DN 32
	gab.
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	tērauda pāreja
	DN 150 - DN 125
	gab.
	2

	 
	tērauda pāreja
	DN 150 - DN 100
	gab.
	2

	1.6
	Avārijas signalizācijas kontroles sistēmas montāža
	kmpl.
	52

	1.7
	Brīdinājuma lentas novietošana
	m
	12232

	1.8
	Cauruļvadu skalošana un spiediena pārbaude
	m
	12688

	1.9
	Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar ultraskaņu
	 
	 

	 
	cauruļvads
	DN 250
	kmpl.
	14

	 
	cauruļvads
	DN 200
	kmpl.
	18

	 
	cauruļvads
	DN 150
	kmpl.
	54

	 
	cauruļvads
	DN 125
	kmpl.
	51

	 
	cauruļvads
	DN 100
	kmpl.
	7

	 
	cauruļvads
	DN 80
	kmpl.
	12

	 
	cauruļvads
	DN 65
	kmpl.
	11

	 
	cauruļvads
	DN 50
	kmpl.
	9

	 
	cauruļvads
	DN 40
	kmpl.
	4

	 
	cauruļvads
	DN 32
	kmpl.
	5

	1.13
	Cauruļvadu pieslēgums majas sistēmai vai kanāla siltumtrasei, posma garums līdz 5,0 m (t.sk.PAROC AluCoatT b=40 mm siltumizolācijas čaulas montāža)
	 
	 

	 
	pieslēgums
	DN 250
	vietas
	2

	 
	pieslēgums
	DN 200
	vietas
	6

	 
	pieslēgums
	DN 150
	vietas
	6

	 
	pieslēgums
	DN 125
	vietas
	4

	 
	pieslēgums
	DN 100
	vietas
	2

	 
	pieslēgums
	DN 80
	vietas
	10

	 
	pieslēgums
	DN 65
	vietas
	16

	 
	pieslēgums
	DN 50
	vietas
	10

	 
	pieslēgums
	DN 40
	vietas
	2

	 
	pieslēgums
	DN 32
	vietas
	8

	1.14
	Siltummezgla uzstādīšana (iekārtas montāža; ievietošana siltummezgla telpā; siltummezgla uzstādīšana; pievienošana ēkas apkures, ventilācijas, karstā ūdens sistēmai un elektroapgādes sistēmai; skatītāja montāža; mezgla iedarbināšana un sagatavošana ekspluatācijai).
	 
	 

	 
	O. Vacieša iela 2
	65 kW
	kmpl.
	1

	 
	O. Vacieša iela 2A
	104 kW
	kmpl.
	1

	 
	Pils iela 64
	58 kW
	kmpl.
	1

	 
	Brūža iela 1
	74 kW
	kmpl.
	1

	 
	Pils iela 74
	208 kW
	kmpl.
	1

	 
	Jāņkalna iela 38
	61 kW
	kmpl.
	1

	1.15
	Izpildokumentācijas sagatavošana
	kmpl.
	1

	 
	 
	 
	 

	2
	Zemes darbi
	 
	 

	2.1
	Zemes rakšana (rakšana līdz 1,6 m, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu attāluma līdz 10 km un nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	m3
	18446

	2.2
	Zemes rakšana šķērsojot komunikācijas (t.sk. rakšana bez mehānismu palīdzības, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu attāluma līdz 10 km un nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana
	 
	 

	 
	 
	kabeļi
	vietas
	110

	 
	 
	D < 200 mm
	vietas
	101

	 
	 
	D > 200 mm
	vietas
	8

	2.3
	Smilts apbēruma ierīkošanu ap cauruļvadu
	m3
	5186

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Celtniecības darbi
	 
	 

	3.1
	Būvlaukuma  sagatavošanas darbi saskaņa ar būvuzņēmēja izstrādāto darbu organizācijas projektu
	kmpl.
	1

	3.2
	Tērauda aizsargčaulas DN 600 ieguldīšana (t.sk. metināšana, pārklāšana ar pretkorozijas gruntslaku, ieguldīšana tranšejā un aizbēršana)
	m
	28

	3.3
	Rūpnieciski izolētu vārstu apkalpošanas koveru uzstādīšana
	 
	 

	 
	 
	ietves zonā
	gab.
	4

	 
	 
	zaļajā zonā
	gab.
	30

	 
	 
	zem braucamas daļas
	gab.
	54

	3.4
	Rūpnieciski izolētu vārstu apkalpošanas aku montāža
	 
	 

	 
	 
	zaļajā zonā
	gab.
	4

	 
	 
	zem braucamas daļas
	gab.
	8

	3.5
	Kanālu galu hermetizācija
	vietas
	27

	3.6
	Ievadu ēkā hermetizācija
	vietas
	18

	3.7
	Ēkas apmales atjaunošana
	m
	36

	3.8
	Žoga nojaukšana un atjaunošana, konstrukciju precizēt uz vietas
	m
	175

	3.9
	Tranšejas atbrīvošana (t.sk.veco cauruļvadu sagriešana gabalos līdz 8-10 m, aizviešana pasūtītāja noradītā vietā attālumā līdz 15 km)
	 
	 

	 
	neizolēta caurule
	DN 250
	m
	508

	 
	neizolēta caurule
	DN 200
	m
	712

	 
	neizolēta caurule
	DN 150
	m
	710

	 
	neizolēta caurule
	DN 125
	m
	20

	 
	neizolēta caurule
	DN 100
	m
	944

	 
	neizolēta caurule
	līdz DN 80
	m
	376

	 
	siltumtrases kanāls demontāža
	KL 60-45
	m
	188

	 
	siltumtrases kanāls demontāža
	KL 90-45
	m
	720

	 
	siltumtrases kanāls demontāža
	KL 120-60
	m
	478

	 
	balstu konstrukcijas demontāža
	 
	gab.
	96

	 
	kameras demontāža
	3,5 x 3,5
	gab.
	19

	3.10
	Demontēto elementu utilizācija (būvelementu iekraušana automašīnās un izvešana līdz poligonam)
	 
	 

	 
	cauruļvadu siltumizolācija
	 
	m3
	613

	 
	cauruļvadu konstrukcijas
	 
	tn
	66

	 
	dzelzbetona konstrukciju
	 
	tn
	2492

	 
	 
	 
	 

	4
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1
	Cauruļvadu demontāža (t.sk. cauruļvadu sagriešana gabalos līdz 8-10 m, aizviešana pasūtītāja noradītā vietā attālumā līdz 15 km)
	 
	 

	 
	neizolēta caurule
	DN 250
	m
	198

	4.2
	Siltumtrases dzelzsbetona elementu demontāža  
	 
	 

	 
	siltumtrases kanāls
	KL 120-60
	m
	16

	 
	siltumtrases balstu konstrukcijas
	 
	gab.
	60

	 
	siltumtrases kamera
	3,5 x 3,5
	gab.
	1

	4.3
	Demontēto elementu utilizācija (būvelementu iekraušana automašīnās un izvešana līdz poligonam)
	 
	 

	 
	cauruļvadu siltumizolācija
	 
	m3
	136

	 
	cauruļvadu konstrukcijas
	 
	tn
	17

	 
	dzelzbetona konstrukciju
	 
	tn
	370

	 
	 
	 
	 

	5
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	5.1
	Ielu un ietvju seguma nojaukšana
	 
	 

	 
	asfaltbetona segums un flizes
	 
	m2
	 7,239   

	5.2
	Ielu un ietvju seguma atjaunošana (t.sk.ielu un ietves apmales atjaunošana)
	 
	 

	 
	asfaltbetona segums (braucama daļa)
	skatīt 4.piel.
	m2
	11577

	 
	asfaltbetona segums (ietve)
	skatīt 4.piel.
	m2
	681

	 
	betona bruģakmens (ietve)
	skatīt 4.piel.
	m2
	71

	 
	grants segums
	skatīt 4.piel.
	m2
	3505

	5.3
	Augsnes virskārtas atjaunošana b=0.1 m (t.sk. melnzemes pieviešana attāluma līdz 15 km, virsmas planēšana un zāliena sēšana)
	m2
	5204

	5.4
	Krūmu ciršana un stādīšana
	gab.
	78

	5.5
	Koku ciršana un stādīšana
	gab.
	5


2. PIEŅĒMUMI UN RISKI

2.1. Pieņēmumi

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai un rezultāta sasniegšanai, ir šādi:

· Izpildītājam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts no Pasūtītāja puses;

· Būvdarbu iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts Uzņēmējs ar atbilstošu pieredzi;

· Uzņēmējs darbojas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

· visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

· ir nodrošināta pieeja būvdarbu objektiem.

2.2. Riski

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt šādi riski:

· aizkavēts būvdarbu izpildes sākums sakarā ar ieilgušajām līgumslēgšanas procedūrām;

· Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem apvidus un/vai laika apstākļiem;

· saskaņā ar izmaiņām normatīvos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un tehniskajās specifikācijās;

· arī force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu Līguma izpildi.

Pasūtītājs sadarbībā ar Izpildītāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku ietekmi. Iespējamie riski un pieņēmumi ir jāņem vērā arī sagatavojot piedāvājuma cenu.

3. DARBA UZDEVUMI

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar pienākumiem, kas ir noteikti Līguma noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un šo Tehnisko specifikāciju prasībām.

Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam tehniskais atbalsts Uzņēmēja iesniegto darbu izpildes rasējumu un citu rasējumu caurskatīšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas laikā.

Izpildītājam, sadarbojoties ar pašvaldību un citām valsts un/vai pašvaldību oficiālām institūcijām, jāsniedz palīdzība Uzņēmējam, lai saņemtu būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un apstiprinājumus.
Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, kā arī Būvdarbu līgumos jāveic Strīdu izskatīšanas komitejas pienākumus.

Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs par būvdarbu līgumu vadību un administrēšanu, ieskaitot konsultācijas nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu līgumu/projektu līdz to pabeigšanai.

Izpildītājam jānodrošina jebkāda citāda būvdarbu līgumu administrācija un koordinācija, ko lūdz Pasūtītājs un kas ir tieši saistīta ar Izpildītāja darbību.

 Izpildītāja darba uzdevuma apraksts:

3.1. vispārēja administrēšana un vadība:

· jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu ieviešanu un pabeigšanu;

· Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, kā arī Būvdarbu līgumos jāveic Strīdu izskatīšanas komitejas pienākumus.

3.2. Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana:

· lai sekmīgi ieviestu Būvdarbu līgumus, kā arī izpildītu darba uzdevumā noteiktās prasības, Izpildītājam jāiepazīstas ar Būvdarbu līgumu un iepirkuma dokumentācijas prasībām;

· Izpildītājam jāmobilizē visu Izpildītāja tehnisko personālu uz būvobjektiem, būvlaukumiem;

· jāizsniedz Uzņēmējam Būvdarbu uzsākšanas paziņojums (izsniedzot būvatļauju) (Notice to Commence the Works);

· jāorganizē un jāvada būvdarbu uzsākšanas sanāksmi ar Pasūtītāju un Uzņēmēju, lai vienotos par darbu un apmaksas procedūrām, atbildības līmeņiem, komunikāciju līnijām, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atskaišu formām un citiem jautājumiem;

· jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par būvobjektos notiekošo regulāro sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) veidu, dalībniekiem un grafiku;

· jāsagatavo un jāizsūta būvdarbu uzsākšanas sanāksmes protokols;

· jāuzrauga, lai Uzņēmējs uzsāktu darbus laicīgi saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

· jāapstiprina Uzņēmēja darba izpildes programma;

· jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par naudas plūsmu.
3.3. Būvdarbu veikšanas periods:

Vispārējie darbi

· Izpildītājam jāuzņemas Līguma nosacījumos, noteiktie „Būvuzrauga” pienākumi un atbildības saskaņā ar

1) 10.08.1995. „Būvniecības likums”;

2) 01.04.1997. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3) 10.02.2004. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””,

minēto normatīvo aktu grozījumiem un citiem ar būvniecību saistītiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

· jākoordinē aktivitātes starp Uzņēmēju un Pasūtītāju;

· jāpārrauga būvniecības darbi būvlaukumā un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošo darbu veikšanai;

· jāveic ikdienas būvobjektu / būvlaukumu apskates (dokumentējot fotogrāfijās) un konstatējot pārkāpumus jāsagatavo ziņojums;

· jānodrošina, lai Uzņēmējs sekotu plānotajam laika grafikam;

· jāpārbauda būvlaukumu, apstiprināto darba programmu, iekārtas un jāpārbauda vai tehniskā personāla kvalifikācija spēj nodrošināt būvdarbu veikšanu;

· saskaņojot ar Pasūtītāju jāapstiprina apakšuzņēmēji;

· jāpārbauda, vai Uzņēmējs veic oficiālo datu reģistrāciju (būvlaukumā), ko pieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti;

· jāpalīdz Uzņēmējam iegūt atļaujas un citus nepieciešamos oficiālos dokumentus būvdarbu veikšanai;

· jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmējs nodrošina darba drošību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

· jāpiedalās mehānisko un elektrisko iekārtu pārbaudē;

· jāveic būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmējs veic visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un līguma prasībām;

· jāpārbauda, ka būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normām un prasībām.

Maksājumi

· jāizskata un jāsaskaņo Uzņēmēja avansa maksājuma pieprasījums;

· jāizskata un jāsaskaņo starpmaksājumus Uzņēmējam, ietverot starpmaksājuma maksājumu rēķinu pārraudzību;

· jāpārbauda darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām;

· jāpārbauda, vai Uzņēmējam ir spēkā esošas darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polise un avansa maksājuma garantija;

· jāparaksta starpmaksājumu un beigu maksājuma dokumenti (sertifikāti);

· jāpārbauda Uzņēmēja iesniegtie izmaiņu pieprasījumi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Pirms norādījumu sniegšanas Uzņēmējam par Līguma izmaiņām, kas saistīti ar papildus darbu veikšanu, Izpildītājam no Pasūtītāja rakstiskā veidā jāsaņem saskaņojums par izmaiņām.

Atskaites un sanāksmes

· jāpārbauda Uzņēmēja ikmēneša standarta progresa ziņojumi, kur aprakstītas būvniecības aktivitātes, iespējamās vadības problēmas un citi jautājumi;

· ārpus regulārajiem atskaites periodiem, jāinformē Pasūtītājs par jebkuru radušos problēmu, kas iespaido būvdarbus; 

· jāorganizē un jāvada iknedēļas sanāksmes, ja tādas ir nepieciešamas un, ja nepieciešams, sanāksmes būvobjektā/būvlaukumā, jāsagatavo sanāksmju protokols un jānosūta sanāksmes dalībniekiem;

· jāapmeklē visas uzraudzības un citas, arī ārpuskārtas, sanāksmes, ko organizē Pasūtītājs.

Būvprojekts

· jāpārbauda materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstība būvprojektam, Līguma prasībām, kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām;

· ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība Būvdarbu līguma prasībām;

· ja nepieciešams, jāapstiprina Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumā;

· ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja būvprojektu piedāvājumi/risinājumi, ieskaitot kā minimums, visus aprēķinus, rasējumus, specifikācijas un pamatojošo informāciju;

· ja nepieciešams, jāpārbauda būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstība Būvdarbu līguma prasībām;

· ja rodas aizdomas, jāatklāj kļūdas, nepareizie pieņēmumi vai kļūmes būvprojektos un jāiesaka izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam, lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, ka tie atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām;

· ja nepieciešams, jāapstiprina būvprojekta izmaiņas, būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī atbilstību citu Latvijas Republikas institūciju prasībām.

Testēšana, būvobjekta pabeigšana un nodošana

· jāapmeklē būvobjektus un jāpiedalās testēšanā;

· jāveic neatkarīgus testus, ja nepieciešams;

· jānodrošina, ka Uzņēmējs veic nepieciešamos labojumus vai citus darbus saskaņā ar Izpildītāja norādījumiem;

· jāpārbauda visa darbu izpildes dokumentācija, tai skaitā darbu izpildes tehniskie rasējumi, rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un jānodrošina, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Būvdarbu līgumu prasībām;

· jāuzrauga Uzņēmēja(-u) darbu nodošana Pasūtītājam;

· pēc Komisijas par pieņemšanu ekspluatācijā pozitīva lēmuma par būves pieņemšanu ekspluatācijā jāizdod Darbu pieņemšanas –Nodošanas akts.

4. līguma izpildes vieta un laiks

4.1. Līguma izpildes vieta

Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi jāsniedz Alūksnē, Alūksnes novadā.

4.2. Plānotais laika grafiks

Paredzamais pakalpojuma līguma kopējais laiks Objektam: 

“Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” ir līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Līguma parakstīšanas datums ir arī Līguma uzsākšanas datums. 

Izpildītājam būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumus būs jāveic saskaņā ar detalizētu laika grafiku, kas iesniegts kā daļa no Uzņēmēja piedāvājuma.

5. NEPIECIEŠAMIE RESURSI

5.1. Personāls

Izpildītājam jāatrod vispiemērotākie risinājumi būvprojekta īstenošanai un jebkuru citu uzdevumu identificēšanai un realizācijai, kas ir nepieciešami sekmīgai Būvdarbu līgumu realizēšanai.

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu komunikāciju un sadarbību ar atbildīgajām institūcijām.

Ja nepieciešams, Izpildītājam jānodrošina pieredzējušu un kvalificētu ekspertu pieaicināšana, kas nosedz visas prasītās administratīvās, tehniskās, finansiālās pārraudzības funkcijas.

Izpildītāja pieaicinātiem speciālistiem (ekspertiem) ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Būvuzrauga  pienākumi:

· pārbaudīt materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstību būvprojektam, Līguma prasībām un konkursa dokumentiem, kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām;

· ja nepieciešams, pārbaudīt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām;

· ja nepieciešams, apstiprināt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos;

· ja nepieciešams, pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām;

· ja nepieciešams, atklāt kļūdas, nepareizus pieņēmumus vai kļūmes būvprojektos un ieteikt izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam(-iem), lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, ka tie atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām;

· ja nepieciešams, apstiprināt būvprojektu, būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī atbilstību citu Latvijas Republikas institūciju prasībām;

· būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam;

· būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

· to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

· pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

· nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

· pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

· pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

· pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

· pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

· izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

· ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

· piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punktu;

· pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

· kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

· ziņot pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts būvinspekcijai, (Patērētāju tiesību aizsardzības centram) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

· nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

· sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";

· pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

· informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

· izskatīt un saskaņot maksājumus Uzņēmējam(-iem);

· pārbaudīt darba apjomu faktisko izpildi saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām;

· apmeklēt būvobjektus ne retāk kā 2 reizes nedēļā būvniecības laikā un piedalīsies testēšanā;

· pārbaudīt visa darbu izpildes dokumentāciju, tai skaitā darbu izpildes tehniskos rasējumus, rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un nodrošināt, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un Būvdarbu līgumu prasībām;

· sagatavot defektu sarakstu, ja tādi atklājas;

· nodrošināt palīdzību testēšanas laikā;

· ja nepieciešams, veikt neatkarīgus testus, ja nepieciešams pārliecināties par rezultātiem;

· ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi;

· ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

5.1.1. Citi eksperti

Izpildītājs var izvēlēties un pieaicināt ekspertus, piemēram, finanšu, vai tehnisko ekspertu, kurus tas uzskata par nepieciešamu piesaistīt Līguma veiksmīgai realizācijai.

Ekspertiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. Citu ekspertu kvalifikāciju un pieredzi.

Visiem ekspertiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām. Jāņem vērā, ka par ekspertiem nedrīkst tikt nolīgti valsts ierēdņi vai kāds no saņēmējvalsts administrācijas personāla.

Citu ekspertu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.

5.1.2. Palīgpersonāls

Izpildītājs nepieciešamības gadījumā atbilstoši var izmantot palīgpersonālu. Palīgpersonāla izmaksas jāiekļauj Ekspertu (galveno vai citu) samaksas likmē.

5.2. Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Izpildītājs nodrošina  pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju. Izpildītājam jānodrošina pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā.

Pasūtītājs nodrošina, lai Izpildītājam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama Izpildītāja uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Izpildītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

5.3. Ar Līguma izpildi saistītie atmaksājamie papildu izdevumi

Šajā Līgumā ar Līguma izpildi saistītie atmaksājamie papildu izdevumi netiek plānoti.

Nepieciešamo ekspertu piesaistīšanas izdevumus atmaksā Izpildītājs. 

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA - PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.___________


A/S ,,Simone”, reģ.Nr. 43203003117, juridiskā adrese: Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novadā, Latvija, LV-4301, turpmāk līguma tekstā saukta Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis Jānis Bukāns, no vienas puses, un 

<Izpildītāja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, kuru pārstāv <paraksta tiesīgā persona, vārds un uzvārds> personā, turpmāk līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, 

               Pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Būvuzraudzība projektā: „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”, Iepirkuma identifikācijas Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums).

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu veikt Būvuzrauga pienākumus saskaņā ar „Būvuzraudzības darbu” līguma noteikumiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītāja veiktā iepirkuma uzvarējusī komercsabiedrība <Būvuzņēmēja nosaukums, iepirkuma līguma noslēgšanas datums>. Iepirkuma Būvuzraudzība projektam: „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”, Iepirkuma identifikācijas Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF, ietvaros, Izpildītājs savus darba pienākumus pilda līdz Objekta pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Būvuzraugs savus pienākumus pilda Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums).

2. Līguma dokumenti un to prioritāte

Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

2.1. Piedāvājums,

2.2. Finanšu piedāvājums,

2.3. Tehniskais piedāvājums;

2.4. Iepirkuma procedūras nolikums,

Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

3. Līguma cena un norēķinu kārtība

3.1. Līguma cena ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati), neiekļaujot valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3.2. Līguma cena kopā ar PVN 21% LVL_______ (summa vārdiem) ir LVL______________ (summa vārdiem). 

4. Maksājumi

4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

	Maksājums
	Maksājuma apmērs (% no Līguma summas)
	Summa bez PVN (LVL)
	PVN 21%(LVL)
	Kopā (LVL)

	Avansa maksājums
	20
	<...>
	<...>
	<...>

	Starpmaksājums
	55
	<...>
	<...>
	<...>

	Noslēguma maksājums par Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu 10 (desmit) dienu laikā pec Objekta visu darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas
	25
	<...>
	<...>
	<...>


4.2. Ja līguma izpildes gaitā atklājas papildus Pakalpojumi un papildus izmaksas, kuras Izpildītājs, iesniedzot un apstiprinot piedāvājumu-tāmi nebija paredzējis, līgumslēdzējpuses atzīst, ka tā ir Izpildītāja atbildība un šo darbu izpildi veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

Izpildītājs rēķinā obligāti ieraksta pasūtījuma (līguma) numuru un rēķinu nosūta Pasūtītājam uz tā juridisko adresi – Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
5. Līgumslēdzēju pušu saistības

5.1. Izpildītāja saistības un tiesības: 

5.1.1. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licences, sertifikāti atļaujas un pilnvaras līgumā paredzēto Pakalpojumu veikšanai.

5.1.2. Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos Pakalpojumus veikt līguma 1.punktā noteiktajā termiņā. Pakalpojumi tiek uzskatīti par izpildītiem ar brīdi, kad Līdzēji abpusēji paraksta visu izpildīto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.1.3. Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos Pakalpojumus veikt atbilstoši dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības, darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz līguma Pakalpojumu izpildi.

5.1.4. Pakalpojumi tiek veikti precīzi un profesionālā līmenī.

5.1.5. Izpildītājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja lūgumus, iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.1.6. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pakalpojumu izpildē radušās kļūdas un neprecizitātes.

5.1.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaites par Pakalpojumu izpildi.

5.1.8. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuri var ietekmēt šī līguma noteikumu izpildi.

5.1.9. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma veikšanā kontrolēt, lai Būvuzņēmējs izmantotu tikai sertificētus izstrādājumus un materiālus, kurus tas saskaņo ar Pasūtītāju.

5.1.10.Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Pakalpojumu izpildes laikā.

5.1.11. Izpildītājs apņemas izmeklēt nodarītos zaudējumus Pasūtītājam vai trešajām personām, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ.

5.1.12. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, lai Būvuzņēmējs samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Izpildītājs Pakalpojumu izpildes gaitā regulāri pārbauda kā Būvuzņēmējs tīra būvlaukumu no atkritumiem, kas radušies tā darbības rezultātā un kompleksi iztīra darbu veikšanas zonu pirms darbu nodošanas Pasūtītājam. Izpildītājs seko Būvuzņēmējam, lai tiktu veikta savas darbības rezultātā radušos atkritumu šķirošana un apsaimniekošana.

5.2. Pasūtītāja saistības un tiesības: 

5.2.1.Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izpildītos Pakalpojumus saskaņā ar līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitātes un apjoma atbilstību līgumam un normatīvajiem aktiem.

5.2.2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt izpildītos Pakalpojumus, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši līdzēji, ir konstatēta Pakalpojuma neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

5.2.3. Pasūtītājs ierāda Izpildītājam objektu.

5.2.4. Pasūtītājs apņemas par kvalitatīvu Pakalpojumu izpildi veikt visus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar līguma noteikumiem.

5.2.5. Pasūtītājs apņemas sniegt nepieciešamās konsultācijas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu Objektā.

6. Pušu atbildība un līgumsods

6.1.Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par visiem zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

5.4. Izpildītājs nenes līdzatbildību par bojājumiem, ko radījis Būvuzņēmējs vai  nenoskaidrotas trešās personas tīši nodarījušas bojājumus nodotajām Pasūtītāja Iekārtām,  darbiniekiem neievērojot pienācīgo rūpību darbu izpildē.

7. Līguma darbības termiņš un līguma izbeigšana

7.1. Šis līgums stājas spēkā ar līguma parakstīšanas brīdi.

7.2. Šī līguma darbības termiņš noteikts līdz pilnīgai saistību izpildei.

7.3. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu pirms termiņa abpusēji rakstiski par to vienojoties.

7.3.1. Ja Izpildītājs nepilda kādas citas līgumsaistības saistībā ar līguma izpildi un līguma neizpilde nav novērsta 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas, tad Pasūtītājs tiesīgs izbeigt līgumu un likt Izpildītājam atstāt Objektu (būvlaukumu).
7.3.2. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildīto darbu, veicot savstarpējus norēķinus par pilnībā vai daļēji izpildītā darba pieņemšanu.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1.Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.2.Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

9. Konfidencialitāte

Līgumslēdzējas puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo līgumu, šī līguma tekstu, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras puses Pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas publiski pieejamas ziņas.

10. Nepārvarama vara (force majeure)

10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šāds force majeure ietver notikumus, kuri atrodas ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās).
10.2. Pusei, kas nokļuvusi force majeure apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse un, ja iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
10.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par sešiem mēnešiem, katrai līguma pusei ir tiesības atteikties no turpmākas līguma izpildes. Šajā gadījumā neviena no līguma pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

11. Citi noteikumi
11.1. Šis līgums atspoguļo pušu vienošanos attiecībā uz līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī līguma parakstīšanai attiecībā uz šī līguma priekšmetu.
11.2. Kādam no šī līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņas gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā pusēm ir pienākums piemērot līgumu spēkā esošo likumu prasībām.
11.3. Ja kādai no šī līguma pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai pusei.
11.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.
11.5. Līgumslēdzējas puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
11.6. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šī līguma ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu pušu pilnvarotu personu parakstīti.
11.7. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo līgumu, tiek iesniegts rakstveidā vai nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē :

Pasūtītājs –A/S “Simone” valdes loceklis Jānis Bukāns, Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads (pārstāvis, adrese);

Izpildītājs –   (pārstāvis, adrese).

11.8. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visas šī līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu pušu parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. 
11.9. Līgumslēdzējas puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un tiesības.
11.10. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks un kuri izsniegti pa vienam katrai šī līguma pusei.

12. Līguma pielikumi
12.1. Finanšu piedāvājums;
12.2. Tehniskais piedāvājums;
12.3. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti.\
12.4. Iepirkuma procedūras nolikums
13. Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti

	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	A/S „Simone” 

Parka iela 2c, Alūksne, LV-4301

	

	


14. Pušu paraksti

Pasūtītāja vārdā:
 



Izpildītāja vārdā:

_______________                                                   
 __________________

Jānis Bukāns                                                        
     

valdes loceklis                                              
 

C pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

A/S “Simone”

Reģ.nr.43203003117

Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” iepirkuma identifikācijas Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar A/S ,,Simone”, reģ. Nr. 43203003117, Alūksnē, Alūksnes novadā (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras Būvuzraudzība projektam: “Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”, iepirkuma identifikācijas Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF 

1. iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma un

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

2. apņemoties: 

a. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Tehnisko projektu, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa 21% (turpmāk – PVN 21%): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN 21% <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN 21% <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz].

3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

4.  Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, vai ārvalstu fiziska persona, kura apliecina, ka:

a. tam ir būvuzraudzības tiesības un kā pretendentam, attiecībā ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

5. [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



C2 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

Pretendenta pieredzes objektu saraksts

	Nr. p. k.
	Būvuzraudzības darbu veikšanas gads
	Veikto darbu īss apraksts, objekta adrese
	Veikto būvuzraudzības darbu apjoms, m
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2011. vai 2012.gadā, ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvuzraudzības veikšanas periodu un siltuma pārvades tīklu garumu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
C3 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN 21%)


	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena (LVL)

(bez PVN 21%)

	1.
	 Būvuzraugs
	<…>
	<...>
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (LVL) (bez PVN 21%)
	

	  PVN 21% summa (LVL)
	

	Pakalpojuma kopējā cena ar PVN 21% (LVL)
	


C4 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāietver šāda informācija:

1. Veicamo uzdevumu apraksts

2. Sadarbības ar Pasūtītāju un citām institūcijām apraksts

Veicamo uzdevumu un sadarbības ar Pasūtītāju un citām institūcijām aprakstā jāietver būvuzraudzības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Inženiera funkciju saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumiem elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” un „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” īstenošanas ietvaros, ievērojot Tehnisko specifikāciju, veicamo uzdevumu apraksts, raksturojot to saturu, savstarpējo mijiedarbību, aprakstot piedāvātās metodes un līdzekļus attiecīga uzdevuma izpildei un norādot uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju, uzdevuma izpildē iesaistītos galvenos speciālistus, kā arī sadarbības ar Pasūtītāju un citām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām institūcijām aprakstu.

3. Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīze

Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīzei jāietver izvērsta un pamatota ar būvdarbu līgumu īstenošanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku, (ciktāl tie ir saistīti ar būvdarbu līgumu īstenošanu) analīze, kā arī galveno problēmjautājumu risinājumu un risku samazināšanas pasākumu apraksts.

4. Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskā struktūrshēma

Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskajai struktūrshēmai jāatspoguļo galveno speciālistu savstarpējā sadarbības kārtība, kā arī sadarbības kārtība ar Pasūtītāju un citām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām institūcijām.

5. Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas apraksts

6. Laika grafiks
D pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

	Pasūtītāja
	nosaukums:
	A/S “Simone”

	
	reģistrācijas numurs:
	43203003117

	Iepirkuma procedūras 
	nosaukums:
	Būvuzraudzība projektam: „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” (id.Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF)

	Pretendenta
	nosaukums: 
	

	
	reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona):
	

	
	adrese:
	

	
	kontaktpersonas vārds un uzvārds:
	

	
	telefona numurs:
	

	
	faksa numurs:
	

	
	elektroniskā pasta adrese:
	

	Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:


	ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā:
	

	
	vārds un uzvārds:
	

	
	
	

	
	paraksts:
	

	
	datums:
	


E pielikums: Apliecinājuma forma, ka pretendents atbilst pretendentu atlases kritērijiem

Apliecinājums 

Pretendents _____________________________________________________ (reģ. Nr./pers.kods ________________________________), turpmāk pretendents, vārdā ________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) apliecina, ka pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, pretendentam nav būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī pārkāpumu vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 gadu laikā, pretendents vai pretendenta darbība ir reģistrēta noteiktajā kārtībā. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
datums

vārds, uzvārds

amats

paraksts

zīmogs

F pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
Piedāvājuma nodrošinājuma forma*
Bankas nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Adrese:

Iepirkuma procedūras nosaukums „Būvuzraudzība projektam:„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” Iepirkuma identifikācijas                     Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF.
Ņemot vērā, ka [ierakstīt iepirkuma pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr. un adresi] (turpmāk - Pretendents) piedalās A/S „Simone”, Reģ., 43203003117, adrese: Parka ielā 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301 (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotajā iepirkuma procedūrā Būvuzraudzība projektam:„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” Iepirkuma identifikācijas Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF (turpmāk - Konkurss) un saskaņā ar Konkursa nolikumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums LVL 1000 (viens tūkstotis lati) apmērā, mēs, [ierakstīt bankas nosaukumu, adresi un Reģ., numuru] (turpmāk - Nodrošinājuma devējs), ar šo izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju LVL 1000 (viens tūkstotis lati) apmērā (turpmāk – Nodrošinājuma summa).

Garantējam Nodrošinājuma summas samaksu uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā pēc iepirkumu procedūras rezultātu paziņošanas;
3)  Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;
4) Pretendents neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu Nolikumā un iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Nodrošinājuma summu Pasūtītājam, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens vai vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumi, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā 90 kalendārās dienas  pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros jāiesniedz Nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā.

Datums:

Nodrošinājuma devējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.
* Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,
1. Piedāvājuma nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2. Piedāvājums nodrošināts nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3. Piedāvājuma nodrošinājums tiks izmaksāts piecu darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma, ja;

3.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
3.2. Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā pēc iepirkumu procedūras rezultātu paziņošanas;
3.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;
3.4. Pretendents neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu Nolikumā un iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
4. Nodrošinājumam jābūt spēkā 90 dienas no pretendenta piedāvājuma iesniegšanas.
� Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.


� Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi.


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!
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