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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDE
Nodokļu maksātāja struktūrvienības  reģistrācijas kods 90009489925
“EZERROZĒS” JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV-4336
TĀLRUNIS/FAKSS 64381146, E-PASTS: jaunlaicene@aluksne.lv

Projektēšanas uzdevums

	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns ceļa pārbūve

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns,  Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	3660 002 0309; 3660 003 0082

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Alūksnes novada pašvaldība,
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

	1.5.
	Trases garums
	4,17 km

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvalde,
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, 
LV-4336
e-pasts: jaunlaicene@aluksne.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja
Iveta Vārtukapteine
e-pasts: iveta.vartukapteine@aluksne.lv
tālrunis: 64381299, 29379590

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I
grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II
grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III
grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam


	

	2.5. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Grants segums vietām sajaucies ar pamatnes kārtu, redzami iesēdumi un izveidojušās bedres. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas. 

	2.6. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Atjaunot ceļa konstrukciju, lai tas atbilstu valsī noteiktajā, prasībās un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību.

	3.BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskā apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.
Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Izstrādā atbilstoši:
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam
2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs
Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.
Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajam personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs
Ja, nepieciešams, iesniedz Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija.
Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt ceļu „Bambāļi – Tortuži - Dēliņkalns”  0.00 ÷ 4,17 km garumā. Veikt topogrāfisko izpēti. Pārbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus.) Zemes klātni projektēt pietuvinātu esošai situācijai. Garenprofilu projektēt pieguļošu esošajam, lai būtu minimāli zemes darbi. Paredzēt koku un krūmu ciršanu, apauguma noņemšanu, sāngrāvju rakšanu. Projektēt sagatavotas grants segu ar divpusēju slīpumu visā ceļa platumā, bez nomalēm.
Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Ceļa brauktuves platums paredzams esošais.
Projektā nepieciešams atrisināt ūdensnovades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu (ja nepieciešams), bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņot ar pasūtītāju. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt polietilēna, ceļa aprīkojums saskaņā  ar Valsts standartiem. Labā tehniskā stāvoklī esošās caurtekas saglabāt vai pārbūvēt nepieciešamā augstumā.
Paredzēt esošo nobrauktuvju konstrukciju pastiprināšanu vai atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves- tikai pēc saskaņojuma ar pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās paredzēt Alūksnes novada pašvaldības zemesgabala robežās.
Ja trases pārbūves projekta tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzam to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu- būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavoto tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.
Pārbūvei:
1) Aizpildīts būvniecības iesniegums
2) Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.
3) Transporta un gājēju kustības apraksts.
4) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;
5) Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.
6) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja- būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs- saskaņā a MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
	Sagatavoto tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.
1. Vispārīgā daļa:
1.1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.
1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārējos noteikumos noteiktajos gadījumos).
1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītajiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību.
1.4.Atļaujas un saskaņojumi.
2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:
2.1. Vispārīgo rādītāju lapa.
2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna.
2.3.Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna.
2.4. Grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm.
2.5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.
2.6. Būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.
3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.
4. Inženierrisinājumu daļa:
4.1. Būvkonstrukcija.
4.2. Ceļam vai ielai nepieciešamie inženiertīkli.
4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini.
4.4.Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti.
4.6.Citi inženierrisinājumi.
4.7. Vides aizsardzības pasākumi.
5. Darbu organizēšanas projekts (visam būvdarbu apjomam): 
5.1. Būvdarbu ģenerālplāns.
5.2. Darba aizsardzības plāns.
5.3. Skaidrojošs apraksts.
6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību 
Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.
7. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
8. Būvdarbu apjomi
9. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.

	
	
	

	5. NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	24 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	120 dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot  tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.
Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldē. 
Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – 2 nedēļas ( ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām  institūcijām, akceptē Būvprojektu ar Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldi.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu
[bookmark: _GoBack]3 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Alūksnes novada domes Būvvaldei, 1 eksempl. Autoram, 1 oriģināls eksempl. Pasūtītājam) un 
CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
Būvprojektu
6 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Alūksnes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. Oriģināls)) un 
CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)
Visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.

	6. PRASĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAI

	
	
	Paredzēt autoruzraudzību.
Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.
Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Tehniskās dokumentācijas izmaksām.

	
	
	



Saskaņoja:

Pasūtītājs:							Projektētājs:

_____________________________				_______________________
2015. gada_________________	2015. gada_________________
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