DARBA UZDEVUMS
Iepirkuma 1.daļa

1.Veicamais darbs
1.1.Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība (t.i. Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās). 
1.2.Veicamie būvdarbi saskaņā ar SIA “Zvidze” izstrādātajiem būvprojektiem:
1.2.1.“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja, ŪSIK kods 424723:23, atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”, 
1.2.2.“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja, ŪSIK kods 42468:03, atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”, 
1.2.3.“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana Malienas pagastā, Alūksnes novadā”, 
1.2.4.“Ūdensnotekas 424961:03 (pik.0/00 līdz pik.14/66) un 424961:09 (pik.0/00 līdz pik.10/43) atjaunošana Mārkalnes pagastā posmā no īpašuma “Zemesbanka” līdz īpašumam ”Augstāgārša””, katrs turpmāk tekstā - Būvprojekts. 
1.3.Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas līdz objektu nodošanai ekspluatācijā 10 (desmit) mēneši – būvdarbu veikšana un pabeigšana objektos norādītā termiņa ietvaros iespējama gan vienlaicīgi, gan secīgi.
1.4.Būvuzraugam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 
1.5.Būvuzraugs piedalās būvsapulcēs, kas paredzētas 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās, informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 
1.6.Būvuzraugam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.7.Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns.
1.8.Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Būvuzraugam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 1.9.Būvuzraugam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda Būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 

2.Prasības darbiniekiem 
Neviens no Būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
 
3.Darbinieku pienākumi 
3.1.Atbildīgais būvuzraugs: 
3.1.1.organizē un vada būvsapulces, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski 3 (trīs) darbdienu laikā; 
3.1.2.pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 3.1.3.iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galveno būvuzņēmēju un uzņēmēju (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu; 
3.1.4.pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi; 3.1.5.pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārto ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;
3.1.6.sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju un Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvsapulces un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs; 
3.1.7.sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus; 
3.1.8.vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu; 
3.1.9.kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafiku ievērošanu; 
[bookmark: _GoBack]3.1.10.dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar projekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā; 
3.1.11.īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām;
3.1.12.ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamie būvdarbu sagatavošanas darbi; 
3.1.13.veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi; 
3.1.14.pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus; 
3.1.15.kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskajai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai; 
3.1.16.piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes; 
3.1.17.regulāri veic būvdarbu foto dokumentēšanu, uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto; 
3.1.18.ir atbildīgs par būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvnormatīvos noteiktajām prasībām, noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām un saskaņotajiem Būvprojektiem.
3.1.19.veic kontroli, lai:
      3.1.19.1.būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs;
       3.1.19.2.darbu izpildi objektā veiktu būvuzņēmējs un tikai tādi apakšuzņēmēji, kādus būvuzņēmējs iekļāvis piedāvājumā, vai kuru nomaiņai ir saņemta Pasūtītāja rakstiska atļauja.
3.1.20.veic būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā, pārbaudi pirms tās nodošanas Pasūtītājam un organizē trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies.


