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VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr. ANP2015/01 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes nov., LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma norisi Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona 

Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

3.  Iepirkuma metode 
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto 

kārtību. 

4.  Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz veikt būvprojekta izstrādi paviljona “Marija” pārbūvei un tā autoruzraudzību, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Paviljona “Marija” adrese “Pilssala”, Alūksne, 

Alūksnes  novads, LV-4301.  

4.2. CPV kods 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), papildus CPV kods 

71700000-5 (uzraudzības un kontroles pakalpojumi).   

4.3.  Būvprojekta izstrādes termiņš – 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas. 

4.4. Autoruzraudzības pakalpojuma termiņs – saskaņā ar iepirkuma līgumu (skatīt 7.pielikumā). 

4.5.  Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (skatīt 7.pielikumu).  

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana 
5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 

Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes nov., līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 3.februārim, plkst.14.00, Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes nov., LV-4301. Piedāvājumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek 

skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

7. Piedāvājuma noformēšana 
7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība paviljona “Marija” pārbūvei” (identifikācijas 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/
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Nr.ANP2015/01). Neatvērt līdz 2015.gada 3.februārim, plkst.14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda 

pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt 

cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs 

nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, 

uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta 

atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam 

uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar vienu 

apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas 

numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta 

tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi “TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu 

“Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā 

pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā 

http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam jāiesniedz dokumenta 

kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3. Pretendentam, jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā 

vai profesionālā vai aroda reģistrā, kā paredzēts komersanta reģistrācijas valstī. Par 

reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas 

sistēmas mājas  lapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/; 

  Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tas 

reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot 

sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā jomā. 

8.2.4.  Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzi vismaz 2 (divu) pēc 

projektēšanas apjoma (platība) līdzīgu ēku tehnisko projektu izstrādē (pilnībā 

izstrādāti un būvvaldē akceptēti), no kuriem vismaz 1 (viens) ir jaunbūve un atbilst 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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22.12.2009. MK noteikumi Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” minētajam 

būvju klasifikācijas 1220 kodam (Biroju ēkas, Biroju telpu grupa). 

 Norādot pieredzi jāaizpilda nolikuma 2.pielikums un jāpievieno Pasūtītāja 

atsauksmes kopijas par līguma izpildi, kuru Pretendents ir norādījis kā savu pieredzi. 

8.2.5. Būvprojekta izstrādei pretendentam jānodrošina šādi sertificēti speciālisti: 

8.2.5.1.  būvprojekta vadītājs - arhitekta vai būvprakses sertifikāts, kuram ir 

Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai 

līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.2.  arhitekts, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts 

sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs 

dokuments; 

8.2.5.3.  ainavu arhitekts, kurš ir ieguvis augstāko izglītību ainavu arhitektūrā; 

8.2.5.4. būvinženieris - ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir Latvijā 

akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas 

iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.5. būvinženieris - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, 

kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 

vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs 

dokuments; 

8.2.5.6.  būvinženieris - elektroietaišu projektētājs, kuram ir Latvijā akreditētas 

sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes 

ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

8.2.5.7. būvinženieris - siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs,

 kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 

vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs 

dokuments; 

8.2.5.8. vājstrāvu tīklu projektēšanas inženieris, kuram ir Latvijā akreditētas 

sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes 

ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments. 

Pretendentam jāiesniedz informācija par speciālistiem (3.pielikums), pievienojot 

sertifikātu profesionālās kvalifikācijas un izglītības dokumentu apliecinošas kopijas. 

Ārvalstu speciālistiem jāiesniedz licences, sertifikāta vai cita dokumenta 

attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists 

atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās 

darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz līguma noslēgšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

8.2.6. Pretendenta rīcībā jābūt licencētam programmu nodrošinājumam Iepirkuma nolikumā 

noteiktā projektēšanas darbu apjoma realizācijai. Pretendentam jāiesniedz 

apliecinājums, ka tā rīcībā ir atbilstošas un licencētas programmas. 

8.2.7.  Pretendenta profesionālai darbībai jābūt apdrošinātai uz visu Līguma izpildes laiku. 

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka gadījumā, ja pretendentam 

iepirkuma norises ietvaros tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanas brīdim pretendents iesniegs apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

pretendenta profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju. 

8.2.8.  Pretendentam jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu standartiem vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes 

nodrošināšanas pasākumi. Jāiesniedz ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sertifikāta 

kopija vai ekvivalenta sertifikāta kopija, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas 

esamību, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumiem.  
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8.2.9.  Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts (apjoms norādāms 

procentos no visiem darbiem).  

8.2.10. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

atbilstošs pilnvarojums.  

8.3. Tehniskais piedāvājums 
8.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām 

(1.pielikums), pievienotajam Plānošanas Arhitektūras uzdevumam un Tehniskajiem 

noteikumiem. Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā aprakstošā formā. 

8.3.2. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks 

saskaņā ar 4.pielikumu un tajā pieprasīto informāciju, norādot darbu izpildi pa 

nedēļām, kas kopumā nedrīkst pārsniegt 4 (četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas 

brīža. 

8.4.  Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, 

materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma 

izpildi. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa 

visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. 

8.4.4. Līgumcena tiek fiksēta uz visu pakalpojuma izpildes laiku un netiks pārrēķināta. 

8.4.5.  Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz pakalpojumu kalkulācija, ievērojot iepirkuma 

nolikumā un projektēšanas uzdevumā izvirzītās prasības, norādot izmaksu pozīcijas 

un kopējo līgumcenu bez PVN, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. 

 8.4.6. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu “Pakalpojumu 

kalkulācija” un 6.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam “Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība paviljona “Marija” pārbūvei” (identifikācijas Nr.ANP2015/01)”, 

norādot piedāvāto kopējo cenu par pakalpojuma izpildi atbilstoši šī nolikuma 

Tehniskai specifikācijai (1.pielikums). 

8.4.7. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo summu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  
9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā 

noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes nov., LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām 

prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas 

vērtēšanas.  

10.3.  Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikumā 

norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

mailto:dome@aluksne.lv
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10.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību 

iepirkuma nolikuma noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas 

vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas 

kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 

pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko 

cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

10.6. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 

panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta sestās un septītās daļas 

noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. 

10.7.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai 

no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu 

gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

10.8.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

10.9. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta noteikumi, un kas 

uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto 

lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma slēgšana un pakalpojuma apmaksa 

11.1.  Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendenta 

piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.  

11.2.  Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu 

saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu) jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā (Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) slēgt iepirkuma līgumu. Neierašanās slēgt iepirkuma 

līgumu minētā termiņā tiek uzskatīta par pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un 

pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošo pretendenta 

piedāvājumu ar zemāko cenu. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

Pielikumi: 1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums – Saraksts par sekmīgi īstenotajiem līdzvētīgiem projektiem; 

3.pielikums – Informācija par speciālistiem; 

4.pielikums – Kalendārais grafiks; 

5.pielikums – Pakalpojumu kalkulācija; 

6.pielikums – Piedāvājums iepirkumam; 

7.pielikums – Līguma projekts. 
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1.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAI 

 PAVILJONA “MARIJA” PĀRBŪVEI 
 

Nr.p.k

. 

POZĪCIJA PIEZĪMES 

1. Objekta nosaukums Paviljona “Marija”pārbūve 

2. Objekta adrese “Pilssala” Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

3. Objekta funkcija Atpūtas un tūrisma pakalpojumu centrs 

4. Pasūtītājs, 

kontaktpersona 

Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, LV-4301 

Projektu vadītāja Sanita ADLERE, tālr.29101022 

5. Būves lietošanas veids 1220, 22.12.2009.g. MK noteikumi Nr.1620 (Biroju ēkas; Biroju 

telpu grupa) 

6. Projektēšanas stadija Būvprojekts  

7. Projektēšanai 

nepieciešamie 

dokumenti, 

izejmateriāli 

- Plānošanas un arhitektūras  uzdevums  PAU (pasūtītājs). 

- Nekustamā īpašuma dokumenti (pasūtītājs).  

- Inženiertopogrāfiskais plāns (pasūtītājs). 

- Esošā vienlaidu mūra pamatu ģeotehniskā izpēte (pasūtītājs). 

- Inženierģeoloģiskā  izpēte- 2 urbumi (pasūtītājs). 

- Tehniskie noteikumi no iesaistītajām institūcijām (pasūtītājs). 

- Citi dokumenti saskaņā ar PAU un tehniskajiem noteikumiem 

(pasūtītājs) 

8. Tehniskie noteikumi Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar PAU noteiktajiem valsts un 

pašvaldību izdotajiem tehniskajiem noteikumiem: 

- VKPAI. 

- SIA “RŪPE”. 

- AS “SADALES TĪKLS”. 

- Veselības inspekcija. 

- P/a “Alja”. 

- P/a “Spodra”. 

9. Ieceres konceptuālie 

risinājumi 

Pirms projekta izstrādes uzsākšanas izstrādāt divus, principiāli 

atšķirīgus, ēkas būvnieciskās ieceres variantus (vīzijas - projekta 

priekšlikumus) un tos prezentēt pasūtītājam norādītajā adresē.  

Prezentācijā iekļaut telpu izvietojuma plānu, platību, norādot 

izmantojamos materiālus, kā sagatavotu būvnieciskās ieceres 

vizualizāciju no diviem skatu punktiem.  

10. Galvenie projektēšanas 

nosacījumi 
- Būvprojekta izstrādi veikt ievērojot SIA “NAMS” izstrādāto 

skiču projektu “Pilssalas attīstība” (Alūksnes novada pašvaldības 

Būvvaldes 06.09.2012.saskaņojums 3-5/79) un jau iepriekš 

izstrādāto SIA “NAMS” tehnisko projektu “Pastaigu takas ar 

makšķernieku platformām ezerā” (Alūksnes novada pašvaldības 

Būvvaldes 27.02.2013. saskaņojums 3-7/15).  

- Projektējamās ēkas dizainam - vizuālajam tēlam, jāiekļaujas 

Pilssalas vēsturiskajā ainavā un apkārtējā vidē. Ēkai jābūt kā 

papildinājumam uz Pilssalas un apkārtesošajā teritorijā jau 

izvietotiem objektiem veidojot vienotu telpisko struktūru. 

- Būvprojektā paredzēt skatu punktu izvērtēšanu un izveidi no 

projektējamās ēkas terases uz pilsētas krasta līniju: Alūksnes veco 
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pili, Alūksnes muižas  brūža ēku, Marienburgas pili. 
 

Paviljona plānojums 

- Paviljona  izbūvi paredzēt uz vēsturiski esošā vienlaidu mūra 

pamatu paaugstinājuma. 

- Ēku veidot vienā stāvā paredzot sekojošās telpu grupas: 

              -Apmeklētāju telpa  – 70m2 

                    -Apmeklētāju WC – 4 m2 

                    -Apkopējas telpa – 4 m2 

                    -Personāla ģērbtuve – 4 m2 

                    -Personāla WC – 2 m2 

                    -Tehniskā telpa – 10 m2 

                    -Palīgtelpa – 15 m2 

- Apmeklētāju telpai jābūt piemērotai audio, video prezentāciju 

izvietošanai, 

- Paviljona ēku veidot vieglās konstrukcijās ar plašiem 

stiklojumiem. 

- Projektējot apkures sistēmu paredzēt ēkā ziemas patstāvīgo 

temperatūru ne zemāku par +5 C, ar iespēju 1 stundas laikā ēku 

uzsildīt līdz +20 C.  

- Projektā iekļaut teritorijas apgaismojumu un ēkas fasāžu 

izgaismošanu diennakts tumšajā laikā. 

- Kā atpūtas paviljona turpinājumu projektēt atklātās terases izbūvi 

vienlaikus ļaujot uzturēties tajā minimums 35 apmeklētājiem.  

- Izstrādājot teritorijas labiekārtojumu nodrošināt apmeklētāju un 

apkalpojošā transporta piekļuvi ēkai. Vienotā dizainā izstrādāt 

mazās arhitektūras formas- atkritumu urnas, āra apgaismes 

ķermeņus, velo statīvus utt.. 

- Projektā iekļaut paviljona interjera izstrādi, izstrādājot dizainu 

mēbelēm un lampām. Izstrādāt dizainu āra terases galdiem un 

krēsliem. 

- Izstrādājot projektu paredzēt vides pieejamības risinājumus. 

- Visiem izmantotajiem materiāliem jābūt augstvērtīgiem, ērti 

ekspluatējamiem un LR sertificētiem. 

- Visus projektēšanas darbus veikt saskaņā ar PAU, tehniskajiem 

noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11. Būvprojekta sastāvs - Vispārīgā daļa 

- Arhitektūras daļa: 

- būvprojekta ģenerālplāns, 

- arhitektūras risinājumi, 

- iekārtu izvietojums, 

- interjers. 

- Inženierrisinājumu daļa: 

- būvkonstrukcijas, 

- apkure un ventilācija, gaisa kondicionēšana  

- ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie un ārējie tīkli; 

- elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli; 

- vājstrāvu sistēmas sadaļā paredzēt  videonovērošanu, 

teritorijas apskaņošanu,  datu tīklu, apsardzes signalizāciju 

un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmu 

- Ekonomikas daļa: 

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, 
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- būvdarbu apjomu saraksts, 

- būvdarbu izmaksu aprēķins, tāmes, 

- darbu organizēšanas projekts. 

12. Būvprojekta  

noformēšana 
- Būvprojekts tiek sagatavots 7 (septiņos) eksemplāros ar 

oriģināliem saskaņojumiem un 1 CD. (4 Pasūtītāja eksemplāri, 1 

būvvaldes eksemplārs, 1 projektētāja arhīva eksemplārs, 1 

VKPAI eksemplārs). 

- Projektam elektroniskā formātā jābūt identiskam ar papīra 

formātā sagatavoto, izņemot parakstus un organizāciju zīmogus. 

- Izstrādātā projekta  saskaņošanu, ieskaitot atzīmes par 

projektēšanas darba izpildi saņemšanu Alūksnes būvvaldē veic 

Projektētājs. 

- Izpildītājs sagatavo un vienlaikus ar izstrādāto būvprojektu 

iesniedz Pasūtītājam izstrādātā būvprojekta prezentācijas 

materiālu: grafisko materiālu par visu objektu kopumā, kas ietver 

projektējamā objekta plānu, raksturīgākos risinājumus un teksta 

daļu, kurā iekļauti objektu raksturojošie tehniskie parametri un 

norādīts tehniskās specifikācijas autors, noformētu uz vienas A1 

formāta lapas, uz cieta pamata un prezentācijas materiālu ppt 

formātā 6-10 slaidu apjomā. 

13. Autoruzraudzība Izpildītājs projektētajā objektā nodrošina autoruzraudzību visā 

būvdarbu veikšanas laikā atbilstoši 19.08.2014  Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.500, “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

 

Pielikumā elektroniski šādi dokumenti (CD): 

1. 29.09.2014. Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.BUV/3-4/14/130; 

2. Izdruka no valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu datu bāzes; 

3. Zemes robežu plāns (2003); 

4. Būves tehniskās inventarizācijas lieta (2002); 

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 19.12.2014. Kultūras pieminekļu 

aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Nr.06-04/3044; 

6. SIA „Metrum” Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām objektam Alūksnes pilsēta, 

Alūksnes novads, Pilssala – mērogā 1:500 – (DWG formātā elektroniski); 

7. Veselības inspekcijas 18.12.2014. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/ teritorijas 

plānojumam Nr.12-13/29953/772; 

8. SIA “RŪPE” 05.12.2014. Tehniskie noteikumi Nr.1-25/54; 

9. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 15.12.2014. Nr.ALJA/1-7/14/54 

iesniegums “Par tehniskajiem noteikumiem”;  

10. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 18.12.2014. Tehniskie noteikumi 

Nr.SPO/14/57; 

11. Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas 05.12.2014. 

Nr.30EF60-06.06/1447 ”Par tehniskajiem noteikumiem”; 

12. SIA “ADVORS” Ģeodēziskās izpētes pārskats (2015); 

13. SIA “NAMS” skiču projekts “Pilssalas attīstība”; 

14. SIA “NAMS” tehniskais projekts “Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā”. 
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2.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikumam 

 

SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM LĪDZVĒTĪGIEM PROJEKTIEM 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

kontaktpersona un 

kontaktpersonas 

tālruņa numurs) 

Projektētā objekta 

nosaukums 

Projektētā 

objekta raksturojums 

saskaņā ar nolikuma 

8.2.4.punkta prasību 

Projekta izstrādes 

gads, būvvalde, kas 

apceptējusi Tehnisko 

projektu, akcepta 

datums un numurs 

    

 

    

 

    

 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

 

 

3.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikumam 

 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

 

Speciālisti Speciālista 

vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Atbilstošā speciālista 

sertifikāts vai izglītības 

dokuments (izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) 

Būvprojekta vadītājs    

Arhitekts    

Ainavu arhitekts    

Būvinženieris - ēku konstrukciju projektētājs    

Būvinženieris - ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu projektētājs 
   

Būvinženieris - elektroietaišu projektētājs    

Būvinženieris- siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu projektētājs 

   

Vājstrāvu tīklu projektēšanas inženieris    

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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4.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikumam 

KALENDĀRAIS GRAFIKS  

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI PAVILJONA “MARIJA” PĀRBŪVEI 

 

Nr.p.k. Darbu un procesu nosaukums 

Darba 

ietilpība 

Cilv./st. 

Darbu 

uzsākšana 

saskaņā ar 

kalendāro 

grafiku  

Darbu 

pabeigšana 

saskaņā ar 

kalendāro 

grafiku  

Vidējais 

darbinieku 

skaits 

1. Sagatavošanās darbi 1 2 3 4 

1.1.  

Izstrādātājs sagatavo prezentācijas 

materiālu ar  diviem  vizuāli atšķirīgiem 

variantiem ēkas būvnieciskajam  

risinājumam  paviljona  "Marija" 

pārbūvei 

        

1.2. 
Materiāla prezentācija pasūtītājam un  

gala risinājuma pieņemšana 
        

2. Būvprojekta izstrāde 1 2 3 4 

2.1. ĢP DAĻAS IZSTRĀDE:         

2.1.1. 

Būves novietnes piesaiste, 

labiekārtojuma risinājumu izstrāde un  

detalizācija 

        

2.1.3. 
Teritorijas vertikālais plānojums, 

segumu plāni, griezumi 
        

2.1.4. 
Apstādījumu plāna izstrāde, koku 

ciršanas atļaujas saņemšana 
        

2.1.5.  
Mazo arhitektūras formu un pilsētvides 

elementu specifikācijas izstrāde 
        

2.2. AR DAĻAS IZSTRĀDE:         

2.2.1.  
Ēkas stāvu  un jumta plāna risinājumu 

izstrāde 
        

2.2.2.  Ēkas fasāžu risinājumu izstrāde         

2.2.3.  
Galveno ēkas mezglu un griezumu 

izstrāde 
        

2.2.4. Ēkas interjēra dizaina izstrāde         

2.2.5. 
Ēkas fasādes izgaismošanas koncepcijas 

izstrāde 
        

2.3. BK DAĻAS IZSTRĀDE:         

2.3.1. 

Nepieciešamie būvkonstrukcijas 

risinājumi ēkas un labiekārtojuma 

būvniecībai (plāni, mezgli, griezumi) 

        

2.4.  
ĀRĒJO  INŽENIERTĪKLU 

PROJEKTĒŠANA: 
        

2.4.1.  Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪKT)         
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2.4.2. 
Siltumapgāde (SAT), Siltummehānika 

(SM) 
        

2.4.3. 
Elektroapgāde, teritorijas apgaismošana,   

fasādes izgaismošana (ELT) 
    

  
  

2.5.  
IEKŠĒJO  INŽENIERTĪKLU 

PROJEKTĒŠANA: 
        

2.5.1. Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK)         

2.5.2. Elektroapgāde (EL)         

2.5.3. 
Apkures un ventilācijas sistēmas 

projektēšana (AVK), 
        

2.5.4. 

VS sadaļas projektēšana 

(videonovērošana, teritorijas 

apskaņošana,  datu tīkls, apsardzes 

signalizācija un automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma) 

        

2.6. EKONOMIKAS SADAĻU IZSTRĀDE:         

2.6.1. 
Darba organizēšanas projekta izstrāde 

(DOP) 
        

2.6.2. Būvdarbu tāmes (IS, BA, T)         

3. Būvprojekta skaņošana un akceptēšana 1 2 3 4 

3.1. 
Būvprojekta noformēšana un 

komplektēšana 
        

3.2. 
Būvprojekta skaņošana ar pasūtītāju 

(neieskaita līguma izpildes termiņā) 
        

3.3. 

Būvprojekta skaņošana ar iesaistītajām 

institūcijām (VKPAI, 

- SIA „RŪPE”, AS „SADALES 

TĪKLS”, Veselības inspekcija, P/a 

„Alja”, P/a „Spodra”) 

        

3.4. 

Būvprojekta iesniegšana būvvaldē 

atzīmes par projektēšanas nosacījumu 

izpildi saņemšanai  

        

3.5. Būvprojekta nodošana pasūtītājam         
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5.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikumam 

PAKALPOJUMU KALKULĀCIJA  

IEPIRKUMAM “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA 

 PAVILJONA “MARIJA” PĀRBŪVEI” 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Būvprojekta sadaļu 

izmaksas  

(euro, bez PVN) 

1. Būvprojekta izmaksas kopā, t.sk.: ……………EUR 

1.1. Vispārīgā daļa ……………EUR 

1.2. Arhitektūras daļa: ……………EUR 

1.2.1. Būvprojekta ģenerālplāns ……………EUR 

1.2.2. Arhitektūras risinājumi ……………EUR 

1.2.3. Iekārtu izvietojums ……………EUR 

1.2.4. Interjers ……………EUR 

1.3. Inženierrisinājumu daļa: ……………EUR 

1.3.1. Būvkonstrukcijas ……………EUR 

1.3.2. Apkure un ventilācija, gaisa kondicionēšana ……………EUR 

1.3.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie un ārējie tīkli ……………EUR 

1.3.4. Elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli ……………EUR 

1.3.5. Vājstrāvu sistēma (videonovērošana, teritorijas apskaņošana, datu 

tīkli, apsardzes signalizācija, automātiskā ugunsgrēka atklāšnas un 

trauksmes signalizācija) 

 

 

……………EUR 

1.4. Ekonomikas daļa: ……………EUR 

1.4.1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums ……………EUR 

1.4.2. Būvdarbu apjomu saraksts ……………EUR 

1.4.3. Būvdarbu izmaksu aprēķins, tāmes ……………EUR 

1.4.4. Darbu organizēšanas projekts ……………EUR 

1.5. Būvprojekta saskaņošanas vai citas saskaņošanas un  

akceptēšanas dokumentācijas, tai skaitā administratīvās  

izmaksas. 

 

 

……………EUR 

2. Autoruzraudzības izmaksas  ……………EUR 

Kopā bez PVN ……………EUR 

 

 

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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6.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2015/01 nolikuma 

 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA  

PAVILJONA “MARIJA” PĀRBŪVEI“ 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2015/01) 

 

Kam: Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301 

Pretendents: /nosaukums, reģistrācijas numurs/ 

Adrese: /juridiskā un faktiskā/ 

Norēķinu 

konta 

rekvizīti:  /banka, bankas kods, pretendenta norēķinu konta numurs/ 

Datums:  

 

1.  Apstiprinām, ka piekrītam Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība paviljona “Marija” pārbūvei” (identifikācijas Nr.ANP2015/01) nolikumam, un 

piedāvājam izstrādāt tehnisko projektu un veikt tā autoruzraudzību saskaņā ar nolikuma 

nosacījumiem par šādu kopējo summu: 

Pakalpojums Piedāvātā cena 

bez PVN 

(euro) 

Pievienotās 

vērtības 

nodoklis  

(euro) 

Piedāvātā 

cena ar PVN 

(euro) 

Būvprojekta izstrāde paviljona “Marija” 

pārbūvei” saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem. 

   

Autoruzraudzība paviljona “Marija” 

pārbūvei saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem. 

   

Kopā:     

 
2.  Ar šo apstiprinām visā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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7.pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

(iepirkuma identifikācijas Nr.<numurs>) 

 

LĪGUMS Nr. ANP/<numurs> 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 
 

 

Alūksnē,                                                                              <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar 

kodu 90000018622, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 

nolikumu rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,  

<izpildītāja nosaukums>, reģistrēts <reģistra iestādes nosaukums> ar Nr.<numurs>, turpmāk tekstā 

– Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,   

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veiktā iepirkuma 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība paviljona “Marija” pārbūvei” (identifikācijas Nr.ANP2015/01), 

turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – 

Piedāvājums,  

noslēdz šādu iepirkuma līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

  

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes „Būvvalde” 2014.gada 29.septembrī izsniegto Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu Nr.BUV/3-4/14/130, kā arī ievērojot visus šī līguma nosacījumus: 

1.1. izstrādāt būvprojektu „Paviljona „Marija” pārbūve”, turpmāk tekstā – Pasūtījums; 

1.2. veikt izstrādātā būvprojekta realizācijas būvniecībā autoruzraudzību būvobjektā „Pilssala”, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, turpmāk tekstā – Pakalpojums. 

 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 

1. Kopējā līguma summa par atbilstoši līgumam izpildītu saistību ir EUR <summa> (<summa 

vārdiem>), tai skaitā līgumcena EUR <summa> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības 

nodoklis, turpmāk tekstā – PVN, <procentu likme>% (<procentu likme vārdiem> procenti) EUR 

<summa> (<summa vārdiem>). Līgumcenu veido atlīdzība par Pasūtījuma, kas saistīts ar tehniskā 

projekta izstrādāšanu, izpildi EUR <summa> (<summa vārdiem>) un atlīdzība par autoruzraudzības 

Pakalpojumu EUR <summa> (<summa vārdiem>). 

2. Līgumcenā  ir iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi (2.pielikums) un tā nav pakļauta 

nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu, pakalpojumiem, degvielas 

cenām, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu 

grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līgumcena ir nemainīga visā tā izpildes laikā, izņemot tās 

daļu par autoruzraudzības Pakalpojumu, kas nemainīga paliek, ja būvniecība tiek uzsākta 5 (piecu) 

gadu laikā no izstrādātā būvprojekta nodošanas Pasūtītājam. 

3. Gadījumā, ja mainās Latvijas Republikā spēkā esošā PVN, ar kuru apliek līgumcenu, likme, paliek 

nemainīga 2.1.punktā noteiktā līgumcena un bez līdzēju atsevišķas vienošanās tiek mainīta līguma 

kopējā summa atbilstoši nodokļa likmes izmaiņām.  
4. Samaksas kārtība par Pasūtījumu, kas saistīts ar būvprojekta izstrādāšanu: 

3.4.1. avanss 10% no šim mērķim paredzētās līgumcenas daļas, 10 (desmit) darba dienu laikā no 

līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas; 



 

 

16 

  

3.4.2. gala norēķins 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma izpildi apliecinoša nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas. 

5. Samaksa par autoruzraudzības Pakalpojumu tiek veikta: 

2.5.1. būvdarbu veikšanas laikā ne biežāk kā vienu reizi mēnesī pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, 

kopā ne vairāk kā 90% no autoruzraudzībai paredzētās naudas summas; 

2.5.2. atlikušo maksājumu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās naudas summas – 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un. 

6. Pasūtītājs līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz līguma 12.punktā norādīto 

Izpildītāja bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja izrakstītajā rēķinā, kura 

apmaksa tiek veikta.  

7. Saskaņā ar līgumu aprēķinātās līgumsoda un zaudējumu summas Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt kā 

ieskaitu bezstrīda kārtībā no jebkura 2.4., 2.5.punktā paredzētā maksājuma Izpildītājam. 

 

4. Saistību izpildes un līguma un termiņš 

 

1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līguma darbība izbeidzas pēc 

tam, kad ir izpildītas tajā paredzētās saistības, vai kāds no līdzējiem tajā noteiktajā kārtībā ir 

vienpusēji atkāpies no līguma, vai līgums izbeigts līdzējiem vienojoties.  

2. Pasūtījuma izpildes termiņš būvprojekta izstrādāšanai tiek noteikts atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam 

Kalendārajam grafikam (3.pielikums), bet ne vairāk kā 4 (četri) mēneši skaitot no dienas, kad 

pēdējais no līdzējiem ir parakstījis līgumu. Šajā termiņā, atbilstoši līguma 4.punktam, tiek ietverts 

laiks nepieciešamajai projektējamā objekta un vietas izpētei, ēkas būvniecības ieceres variantu 

(skiču) izstrādei un saskaņošanai ar Pasūtītāju, projektēšanai, saskaņošanas procedūrai, 

pārprojektēšanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Alūksnes novada 

pašvaldības iestādē „Būvvalde” un būvprojekta nodošanai Pasūtītājam. 

Pasūtījuma izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kad Izpildītājs veic izstrādātā būvprojekta 

saskaņošanas procedūru ar Pasūtītāju (līguma 4.3.2. punkts). 

3. Izpildītāja pienākums ir sniegt autoruzraudzības Pakalpojumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem 

būvdarbiem, kas uzsākti 5 (piecu) gadu laikā no būvprojekta nodošanas Pasūtītājam. 

4. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu līdzēji var grozīt ar rakstveida vienošanos: 

4.4.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības izpilde; 

4.4.2. ja kādas līdzēja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otra līdzēja saistību 

izpilde; 

4.4.3. citos gadījumos, kurus abi līdzēji atzīst par objektīviem un attaisnojošiem. 

5. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst 

vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas. 

6. Izpildītājs turklāt ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to Pasūtītājam 7 (septiņas) 

dienas iepriekš,  ja Pasūtītājs kavē līguma 2.4.1.punktā atrunāto maksājumu vairāk kā 10 (desmit) 

kalendāra dienas. 

7. Ja būvdarbi netiek uzsākti 5 (piecu) gadu laikā no izstrādātā būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, 

Izpildītājs, ar vienpusēju paziņojumu Pasūtītājam 7 (septiņas) dienas iepriekš, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma izpildes daļā par Pakalpojuma sniegšanu – autoruzraudzību, ierosināt līguma grozījumus vai 

jauna līguma slēgšanu šajā daļā. 

8. Pasūtītājs turklāt ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nesedzot nekādus Izpildītāja izdevumus 

par jau izpildīto Pasūtījuma daļu, paziņojot par to Izpildītājam 7 (septiņas) dienas iepriekš,  ja 

Izpildītājs: 

4.8.1. Pasūtījuma izpildi pilnībā nodevis trešajām personām vai izpildītais Pasūtījums neatbilst šī 

līguma vai normatīvo aktu prasībām; 

4.8.2. nokavē līgumā paredzētā Pasūtījuma izpildes termiņus vairāk kā 10 (desmit) kalendāra dienas; 

4.8.3. ir patvaļīgi pārgrozījis Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevumā minētās prasības; 

4.8.4. ir pārkāpis citas personas autortiesības; 

4.8.5. Pasūtījuma izpildē neievēro atbilstoši līgumam dotos Pasūtītāja norādījumus; 

4.8.6. līguma darbības laikā tam nav atbilstošas apdrošināšanas; 
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4.8.7. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par maksātnespējīgu. 

9. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.8.punktā noteiktā līguma izbeigšanas datuma ir 

jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, jāatmaksā 

saņemtais avanss un  jāsedz Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda summu, tai 

skaitā tiesas izdevumi, juristu darba apmaksa un pārējie iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas 

saistīti ar šī līguma izbeigšanu. 

10. Līgumu var izbeigt arī līdzējiem rakstiski par to vienojoties. 

11. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad līdzēji ir pilnā mērā izpildījuši tajā paredzētās saistības – 

Pasūtītājs ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Pasūtījuma izpildi un ar 

būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā ir apstiprināta autoruzraudzības Pakalpojuma sniegšana un 

Pasūtītājs ir norēķinājies ar Izpildītāju atbilstoši saņemtajam Pasūtījumam un Pakalpojumam. 

  

5. Izpildītāja saistību izpildes kārtība 

 

1. Būvprojekta izstrādāšanas Pasūtījuma sastāvā Izpildītāja pienākumos ietilpst: 

5.1.1. piedāvāt Pasūtītājam divus (principiāli atšķirīgus) tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas 

uzdevumam atbilstošus  ēkas būvnieciskās ieceres (skiču) projektus; 

5.1.2. pēc pasūtītāja izvēlētā varianta izstrādāt būvprojektu, saskaņot to ar Pasūtītāju un atbildīgajām 

institūcijām; 

5.1.3. sastādīt Būvniecības iesniegumu (Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 

„Ēku būvnoteikumi” 4.pielikums), saņemt tajā Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu 

izpildi; 

5.1.4. Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevumā paredzētajā apjomā nodot būvprojekta 

dokumentāciju Pasūtītājam.  

2. Izstrādājot tehnisko projektu Izpildītājs: 

5.2.1. vadās pēc Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevuma, Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, 

tehniskajiem noteikumiem un attiecīgo jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī 

ņem vērā Pasūtītāja ekonomiskās un citas tiesiskās intereses; 

5.2.2. uzsākot būvprojekta dokumentācijas izstrādi,  Izpildītājs sagatavo un prezentē Pasūtītājam 

(Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā) vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš ar to saskaņotā 

laikā, divus (principiāli atšķirīgus) tehniskajiem noteikumiem atbilstošus ēkas būvnieciskās 

ieceres (skiču) variantus. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc ieceres varianta saskaņošanas izdarīt 

precizējumus Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevumā  vai to detalizēt; 

5.2.3. projektēšanas laikā pieprasa un saņem koku ciršanas atļauju, ja projektējamās apbūves 

teritorijā paredz koku nociršanu; 

5.2.4. galvenos risinājumus, tai skaitā telpu plānojumu un principiālos inženierkomunikāciju 

risinājumus, būvprojektu minimālā sastāvā saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;   

5.2.5. nodrošina tādu tāmju detalizācijas pakāpi, kas nodrošina būvniecības iepirkuma procesā 

pretendentiem piedāvāt nepārprotami viennozīmīgu un pilnvērtīgu piedāvājumu; 

5.2.6. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma veic būvprojekta prezentāciju (pirms noformētiem 

(izdrukātiem) rasējumiem, ar kontroltāmēm). 

3. Būvprojekta saskaņošana: 

5.3.1. pirms izstrādātā tehniskā projekta iesniegšanas institūcijām, kuras izdevušas tehniskos 

noteikumus ar saskaņojuma prasībām, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai 1 (vienu) 

pilnu būvprojekta eksemplāru papīra formātā; 

5.3.2. ja Pasūtītājs savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības Pasūtītāja 

sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstību 

Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevumam, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti 

Izpildītājam labošanai; 

5.3.3. Izpildītājs Pasūtītāja konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 4.3.1.punktā noteiktajā veidā 

atkārtoti iesniedz pārstrādāta būvprojekta risinājumus Pasūtītājam saskaņošanai; 

5.3.4. pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar visām institūcijām, kuras 

izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām. Ja šajā punktā paredzētās 
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saskaņošanas procedūras laikā ir nepieciešams izdarīt labojumus ar Pasūtītāju jau saskaņotajā 

būvprojekta versijā, Pasūtītājs atkārtoti izskata saņemto būvprojektu un veic saskaņošanu 

4.3.2.punktā noteiktajā kārtībā;  

5.3.5. Izpildītāja pienākumos ietilpst sastādīt Būvniecības iesniegumu un pilnībā izstrādātu un visās 

institūcijās saskaņotu būvprojektu 7 (septiņos) oriģināleksemplāros papīra formā un vienu tā 

elektronisko versiju iesniegt Būvvaldei atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi 

saņemšanai. 

4. Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam: 

5.4.1. Pasūtījuma izpildi pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas  būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi Izpildītājs noformē iesniedzot Pasūtītāja administrācijas kancelejā 

(306.kabinetā), tās darba laikā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā Projektēšanas un 

autoruzraudzības uzdevumā prasītajā apjomā būvprojektu un Izpildītāja parakstītu būvprojekta 

nodošanas – pieņemšanas aktu; 

5.4.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un paraksta nodošanas – 

pieņemšanas aktu, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta Izpildītājam 

rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

Tehniskā projekta nepieņemšana, nosūtot Izpildītājam iebildumus, nav pamats līguma 

3.2.punktā Izpildītājam noteiktā galējā saistību izpildes termiņa pagarināšanai; 

5.4.3. Izpildītājs izskata Pasūtītāja iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un, līguma 4.4.1. 

punktā noteiktajā veidā, atkārtoti piesaka Pasūtītajam Pasūtījuma izpildi; 

5.4.4. Par būvprojekta nodošanas Pasūtītājam datumu tiek uzskatīta diena, kad pēdējais no līdzējiem 

ir parakstījis tā nodošanas – pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas 

akts apliecina Izpildītāja saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas 

rēķina izrakstīšanai;  

5.4.5. Izpildītājs garantē, ka visi (Pasūtītājam, Alūksnes novada pašvaldības iestādei „Būvvalde” 

iesniegtie un Izpildītāja arhīvā esošie) tehniskā projekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā 

elektronisko versiju.  

5. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā tehniskajā projektā: 

5.5.1. Līguma izpildes laikā, kamēr Izpildītājs ir saistīts ar autoruzraudzības Pakalpojuma sniegšanas 

pienākumu, Izpildītājs bez papildus samaksas veic izmaiņas būvprojektā, nepieciešamības 

gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja  būvprojekta 

realizēšanas laikā atklājas projektā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt 

projekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība 

rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu Izpildītāja vainu vai nolaidību;  

5.5.2. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas 

izstrādā un izsniedz  tāmju detalizāciju vai papildus rasējumus 7 (septiņos) eksemplāros un 

elektroniski, ja Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo 

mezglu, griezumu specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe; 

5.5.3. Izpildītājs ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un 

neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus. 

6. Autoruzraudzība: 

5.6.1. Izpildītājs sniedz autoruzraudzības Pakalpojumu būvobjektā atbilstoši Uzdevuma projektēšanai 

un autoruzraudzības veikšanai nosacījumiem, nodrošinot būvprojekta autentisku realizāciju 

dabā un realizējot visus autoruzrauga pienākumus un tiesības atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

5.6.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītāja pienākumos ietilpst arī: 

5.6.2.1. būvdarbu laikā regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, kā arī segto darbu 

veikšanas laikā un pēc pamatota pasūtītāja uzaicinājuma, kuru, ierasties būvobjektā, 

5.6.2.2. piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar būvobjekta būvniecību saistītajās 

sanāksmēs, 

5.6.2.3. ja Pasūtītājs nav noteicis garāku termiņu, 1 (vienas) darba dienas laikā sniegt 

atbildes, priekšlikumus vai ierosinājumus, kā arī nepieciešamo detalizāciju 

(labojumus) ar būvprojekta realizāciju dabā saistītos, t.sk. būvsapulcēs apspriežamos, 
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jautājumos, 

5.6.2.4. piedalīties komisijas darbā nododot būvobjektu ekspluatācijā.  

5.6.3. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti 

Autoruzraudzības žurnālā. Izpildītājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja 

būvdarbu gaitā netiek novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta. 

 

6. Izpildītāja apliecinājumi un atbildība 

 

1. Izpildītājs apliecina, ka: 

6.1.1. pilnībā ir iepazinies ar projektējamo objektu un prasībām, kas attiecināmas uz līgumā noteikto 

projektēšanas Pasūtījuma izpildi, iekļāvis līgumcenā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību 

ievērošanu un līgumā noteikto projektēšanas Pasūtījuma un autoruzraudzības Pakalpojuma 

izpildi; 

6.1.2. līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo līgumu; 

6.1.3. tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā Pasūtījuma un 

Pakalpojuma veikšanai; 

6.1.4. tam visā līguma izpildes laikā būs spēkā esoša atbilstoša apdrošināšana. 

2. Izpildītājam ir jāveic visa nepieciešamā izpēte objektā, lai piedāvātu optimālāko būvprojekta 

risinājumu, projektā objekta iekļaušanos vidē un sasaisti ar apkārtējiem (t.sk. plānotajiem) objektiem. 

3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par jebkurām kļūdām, trūkumiem un defektiem būvprojektā, kā arī par 

tā atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem. Būvprojekta 

saskaņošana vai pieņemšana, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu no Pasūtītāja puses, nekādā 

veidā neatbrīvo Izpildītāju no šajā punktā noteiktās atbildības. 

4. Izpildītājs ir atbildīgs par apslēptiem trūkumiem būvprojektā, tajā veiktajiem aprēķiniem un to 

izraisītajām sekām. Visas izmaksas par šādu trūkumu, kļūdu un defektu novēršanu sedz Izpildītājs, 

izņemot gadījumus, kad tas spēj pierādīt, ka tā nav bijusi viņa vaina.  

5. Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam radītos papildus izdevumus, kas pārsniedz 

būvniecības iepirkuma līguma summu un ir radušies būvprojekta risinājumu, neatbilstības 

būvnormatīviem, nepilnīgas detalizācijas, nepilnīgi sagatavotu paskaidrojošo materiālu vai nepareizu 

darbu apjomu dēļ, t.i., ja būvniecības procesā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši 

izstrādātajam būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt projekta 

kvalitatīvas un rūpīgas izstrādes gaitā.  

6. Izpildītājs ir morāli un materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīti videi, 

Pasūtītājam un trešajām personām gadījumos, kas radušies nekvalitatīva būvprojekta realizācijas 

rezultātā. 

7. Par Pasūtījuma nenodošanu Pasūtītājam līgumā noteiktā kārtībā (Izpildītāja vainojams kavējums), 

Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam, lai tas par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 0,5% 

apmērā no 2.1.punktā atrunātās līgumcenas Pasūtījuma daļas. Līgumsods aprēķināms par laika 

periodu no Pasūtījuma izpildei noteiktā datuma līdz dienai, kad Pasūtītājs to ir pieņēmis. Pie šādiem 

apstākļiem Izpildītāja pienākums ir segt arī visus Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas pārsniedz 

līgumsoda summu, tai skaitā tiesas izdevumus un juristu darba apmaksu. 

8. Ja Izpildītājs nepilda kādu no līguma 4.2., 4.4.5., 4.5., 4.6.2., 5.10., 7., 9.3. punktā noteiktajiem 

pienākumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam līgumsoda 100 EUR (viens simts euro) apmērā 

samaksu par katru no pārkāpumiem atsevišķi. 

9. Ja Izpildītājs atbilstoši līgumam neuzsāk pildīt autoruzraudzības Pakalpojumu vai nepilda to 

pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1% apmērā no 

autoratlīdzības samaksai noteiktās līgumcenas daļas par katru nokavēto dienu. Līgumsods 

aprēķināms par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad 

Izpildītājs novērsis Pakalpojuma izpildes trūkumu vai Pasūtītājs nolīdzis citu autoruzraugu.  

10. Ja Izpildītājs atbilstoši līgumam neuzsāk pildīt autoruzraudzības Pakalpojumu un atsakās to darīt, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1% apmērā no autoratlīdzības 

samaksai noteiktās līgumcenas daļas par katru nokavēto dienu, taču, ja šis termiņš ir ilgāks par 10 

darba dienām, līdzēji vienojas, ka Izpildītājs, bez attaisnojoša pamata neuzsākot veikt 
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autoruzraudzību objektā, ir atteicies no autoruzraudzības veikšanas un labprātīgi piekritis tam, ka 

Pasūtītājs izvēlas citu autoruzraugu pēc saviem ieskatiem.  

11. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās 

personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, kā tikai līgumā noteikto pienākumu 

izpildīšanas nodrošināšanai. 

 

 

7. Pasūtītāja apliecinājumi un atbildība 

 

1. Pasūtītājs pie līguma noslēgšanas izsniedz Izpildītājam Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tajā 

norādīto institūciju tehniskos noteikumus un citus līguma pielikumā uzskaitītos projektēšanas 

izejdokumentus.  

2. Pasūtītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja prezentācijas paziņot Izpildītājam 

izvēlēto ēkas būvniecības ieceres variantu un norādījumus tā korekcijām. 

3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja atbilstoši līgumam izstrādātu, noformētu un 

iesniegtu būvprojekta dokumentāciju, parakstot attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu, un pēc 

Izpildītāja pieprasījuma maksāt tam līgumsodu par saistību izpildes pieņemšanas termiņa kavējumu 

0,5% apmērā no 2.1.punktā atrunātās līgumcenas Pasūtījuma daļas par katru nokavēto dienu. 

4. Par līgumā noteiktās samaksas termiņa nokavējumu (Pasūtītāja vainojams kavējums), Izpildītājam 

ir tiesības prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no laikus neapmaksātā rēķina par 

katru nokavēto dienu. 

5. Pasūtītājs apņemas vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt Izpildītāju par paredzamo 

autoruzraudzības Pakalpojuma sniegšanas termiņu. 

 

8. Apdrošināšana 

 

Izpildītājs nodrošina, ka visā līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas apmērā 

par iespējamiem Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

 

9. Autortiesības 

 

1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts Izpildītājam pildot šī līguma 

saistības, pāriet uz Pasūtītāju, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots Pasūtītāja 

rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no Pasūtītāja puses. 

2. Jebkuri Izpildītāja saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi 

gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē (autortiesību objekts), izpildoties līguma 8.1.punktam, 

ir Pasūtītāja īpašums.  

3. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā 

formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt 

un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības 

Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai 

mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā 

gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs 

nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām 

personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā 

noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot 

trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu. 

6. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un 

Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 
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10. Pārstāvji 

 

1. Pasūtītājs visā līguma darbības laikā nodrošina Izpildītājam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāja 

pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā risināt ar līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus: 

<vārds, uzvārds>, tālrunis <numurs>, e-pasts: <adrese>. 

2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu organizatorisku jautājumu sagatavošanā un risināšanā, kā arī 

līgumsaistību izpildes uzraudzīšanā ir: <vārds, uzvārds>, tālrunis <numurs>, e-pasts: <adrese>. 

3. Līdzējiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu līgumā norādīto pārstāvi, rakstiski informējot par to  

otru līdzēju.  

 

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

 

1. Atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi ne vairāk par 14 (četrpadsmit) dienām aizkavē vai 

padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi un attiecīgais līdzējs pierāda, ka saistības 

neizpildīšanas cēlonis ir kāds šķērslis, kuru tā nevar kontrolēt, nevarēja paredzēt slēdzot līgumu, 

nevarēja no tā izvairīties, novērst (mazināt) tā sekas.  

2. Jebkuram no līdzējiem ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra saistību izpildi padara par neiespējamu 

nepārvarama vara, vai arī ietekmē tādā mērā, ka līguma saistības izpildes nokavējuma pēc otrs vairs 

nav ieinteresēta līgumā (līguma 3.5.punkts). 

12. Noslēguma jautājumi 

 

1. Līguma saistību izpildē iesaistīto Izpildītāja speciālistu piesaiste un nomaiņa veicama Publisko 

iepirkumu likuma 68.panta kārtībā. 

2. Grozījumi un papildinājumi, kas nodibina jaunas tiesiskās attiecības šī līguma ietvaros, būtiski 

izmaina šī līguma noteikumus vai izbeidz to, veicami tikai rakstveidā un atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 67.1 panta regulējumam.  

3. Ja tiek mainīta līdzēja adrese, rekvizīti, konta numurs vai pārstāvji, attiecīgais līdzējs 3 (trīs) darba 

dienu laikā rakstveidā informē par to otru. 

4. Visi paziņojumi, līgumi, prasības un cita korespondence šī līguma saistībā ir uzskatāma par nodotu 

otram līdzējam, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otram pret parakstu vai nosūtīta pa pastu. 

Korespondence, kas nosūtīta uz līgumā norādītajām adresēm kā vienkāršs pasta sūtījums, tiks 

uzskatīta par saņemtu astotajā dienā no dienas, kad Līdzējs to reģistrējis kā nosūtāmo dokumentu.  

5. Līdzēji apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, 

kas radušies saistībā ar līgumu. Ja vienošanās netiek panākta saprātīgā termiņā, jebkurš no līdzējiem 

var nodot tā izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 9 (deviņām) lapām divos eksemplāros – pa vienam katram 

līdzējam, un tam parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi: 

12.6.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 3 (trīs)  lapām; 

12.6.2.   2.pielikums „Piedāvājums” uz <skaits> (<skaits vārdiem>) lapām. 

7. Līdzēju paraksti uz līguma apliecina, ka līguma parakstīšanas brīdī Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam 

29.09.2014. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.BUV/3-4/14/130 un šādus būvprojektēšanai 

nepieciešamos dokumentus: 

12.7.1. izdruku no valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatu datu bāzes; 

12.7.2. zemes robežu plāna (2003.) kopiju; 

12.7.3. Būves tehniskās inventarizācijas lietas (2002.) kopiju; 

12.7.4. valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 19.12.2014. Kultūras pieminekļu 

aizsardzības prasības (īpašie noteikumi) Nr.06-04/3044 (oriģinālu); 

12.7.5. SIA „Metrum” Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām objektam Alūksnes 

pilsēta, Alūksnes novads, Pilssala – mērogā 1:500 – (DWG formātā elektroniski); 

12.7.6. Veselības inspekcijas 18.12.2014. Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/ teritorijas 

plānojumam Nr.12-13/29953/772 (oriģinālu); 
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12.7.7. SIA „RŪPE” 05.12.2014. Tehniskie noteikumi Nr.1-25/54 (oriģinālu); 

12.7.8. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 15.12.2014. Nr.ALJA/1-7/14/54 „Par 

tehniskajiem noteikumiem” (oriģinālu);  

12.7.9. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 18.12.2014. Tehniskie noteikumi 

Nr.SPO/14/57 (oriģinālu);  

12.7.10. akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas 05.12.2014. 

Nr.30EF60-06.06/1447 „Par tehniskajiem noteikumiem” (oriģinālu); 

12.7.11. SIA „ADVORS” Ģeodēziskās izpētes pārskata (2015) kopiju; 

12.7.12. SIA „NAMS” izstrādāto skiču projektu „Pilssalas attīstība” (elektroniski CD); 

12.7.13. SIA „NAMS” izstrādāto tehnisko projektu „Pastaigu takas ar makšķernieku platformām 

ezerā” (elektroniski CD). 

8. Nodaļu nosaukumi šajā līgumā izmantoti tikai ērtības labad un tāpēc tie neietekmē līguma satura 

skaidrojumu. 

 

 

13. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un 

pienākumus, un tiem ir atbilstoša kompetence un pilnvaras šī līguma noslēgšanai. 

 

 

Pasūtītājs: 

Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, 

LV-4301, 

Tālrunis 64381496, 

Nodokļu maksātāja kods 90000018622 

PVN kods LV90000018622 

Norēķinu konts: 

<konta numurs> 

<kredītiestādes nosaukums> 

Kods: <kods> 

 

 

<amatpersonas amats un vārds, uzvārds> 

<parakstīšanas datums> 

Izpilditājs: 

<izpildītāja nosaukums> 

<adrese> 

Tālrunis <numurs> 

Reģistrācijas numurs <numurs> 

PVN kods <numurs> 

Norēķinu konts: 

<konta numurs> 

<kredītiestādes nosaukums> 

Kods: <kods> 

 

 

 

<amatpersonas amats un vārds, uzvārds> 

<parakstīšanas datums> 

 


