

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ūdens skaitītāju nomaiņa, plombēšana								
1.	Viena Dn15 ūdens skaitītāja plombēšana	gb	1	Darba alga+ soc.nod. 23,59%+materiāli+peļņa	6,20			1,30
2.	Viena Dn15 ūdens skaitītāja nomaiņa	gb	1	Darba alga+ soc.nod. 23,59%+materiāli+peļņa	39,67			8,33
2. Ūdens apgāde								
1.	Jaucējkrāna nomaiņa, remonts (tikai darbs)	kompl	1	10,03	2,37	12,40	0,62	2,73
2.	Lokanā pievada maiņa (tikai darbs)	gb	1	5,98	1,41	7,39	0,37	1,63
3.	Aukstā ūdens, apkures un kārstā ūdens cauruļvada avarijas remonts	st	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
4.	Vecā ūdensvada demontāža	t.m.	1	3,00	0,71	3,71	0,19	0,82
5.	Ūdens caurules D20 montāža līdz 1m	gb	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
6.	Ūdens caurules D20 stāvvada montāža	t.m.	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
7.	Ūdens caurules D25 montāža līdz 1m	gb	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
8.	Ūdens caurules D25 stāvvada montāža	t.m.	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
9.	Ūdens caurules D32 montāža līdz 1m	gb	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
10.	Ūdens caurules D32 stāvvada montāža	t.m.	1	8,09	1,91	10,00	0,50	2,21
11.	Ūdensvada caurules no D40 montāža	t.m.	1	12,14	2,86	15,00	0,75	3,31
12.	Veidgabla (trejgabala, pārejas, līkuma, uznavas, muftas utt.) iebūve	gb	1	1,62	0,38	2,00	0,10	0,44
13.	Ventīļa/krāna, saskrūves montāža Dn15, Dn25	gb	1	5,66	1,34	7,00	0,35	1,54
14.	Ventīļa/krāna, saskrūves montāža Dn32, Dn40	gb	1	6,47	1,53	8,00	0,40	1,76
15.	Ventīļa/krāna montāža Dn50	gb	1	12,13	2,86	14,99	0,75	3,31
16.	Ventīļa/krāna montāža virs Dn50	gb	1	12,13	2,86	14,99	0,75	3,31
17.	Boilera iebūve ar veidgabaliem	kompl	1	51,30	12,10	63,40	3,17	13,98
18.	Dvieļu žāvētāja nomaiņa (ar stāvvada atslēgšanu) bez metināšanas	gb	1	29,08	6,86	35,94	1,80	7,93
19.	Mehāniskā ūdens filtra uzstādīšana/nomaiņa	gb	1	4,28	1,01	5,29	0,26	1,17
20.	Vītņu izgriešana caurulei, līdz D50	gb	1	2,91	0,69	3,60	0,18	0,79
21.	Pretvārsta uzstādīšana (tikai darbs)	gb	1	4,28	1,01	5,29	0,26	1,17
22.	Uzmavas-vītnes Gebo montāža	gb	1	3,93	0,93	4,86	0,24	1,07
23.	Uzmavas-vītnes Dn50 Gebo montāža	gb	1	4,79	1,13	5,92	0,30	1,31
24.	Aukstā/karstā ūdens sistēmas dubļu ķērāja tīrīšana	gb	1	7,27	1,71	8,98	0,45	1,98
25.	Īsvītnes (vītnes pagarinājuma) iebūve	gb	1	2,14	0,50	2,64	0,13	0,58
26.	Ūdens filtra montāža	gb	1	12,66	2,99	15,65	0,78	3,45
27.	Spiediena reduktora montāža	gb	1	21,38	5,04	26,42	1,32	5,83

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Izolācijas darbi								
1.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 demontāža	t.m.	1	1,03	0,24	1,27	0,06	0,28
2.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN28 montāža	t.m.	1	3,51	0,83	4,34	0,22	0,96
3.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 demontāža	t.m.	1	1,19	0,28	1,47	0,07	0,32
4.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN42 montāža	t.m.	1	3,93	0,93	4,86	0,24	1,07
5.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 demontāža	t.m.	1	1,63	0,38	2,01	0,10	0,44
6.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas līdz DN54 montāža	t.m.	1	4,10	0,97	5,07	0,25	1,12
7.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 demontāža	t.m.	1	1,80	0,42	2,22	0,11	0,49
8.	Cauruļvada siltumizolācijas čaulas virs DN54 montāža	t.m.	1	4,45	1,05	5,50	0,28	1,21
9.	Cauruļu apdare ar sietu	t.m.	1	3,85	0,91	4,76	0,24	1,05
4. Apkure								
1.	Apkures un kārstā ūdens cauruļvada avārijas remonts	st	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
2.	Tehniskā ūdens piepildīšana	m3	1	11,63	2,74	14,37	0,72	3,17
3.	Radiatoru un aprīkojuma remonts	kompl	1	19,24	4,54	23,78	1,19	5,24
4.	Radiatoru nomaiņa (ar apkures stāvvada atslēgšanu)	gb	1	32,07	7,57	39,64	1,98	8,74
5.	Stāvvada atgaisošana	st	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
6.	Apkures sistēmas stāvvada iztukšošana	gb	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Kanalizācijas darbi								
1.	Kanalizācijas cauruļu D50 demontāža	t.m.	1	2,56	0,60	3,16	0,16	0,70
2.	Kanalizācijas cauruļu D50 montāža	t.m.	1	5,65	1,33	6,98	0,35	1,54
3.	Veidgabalu D50 montāža	gb	1	1,72	0,41	2,13	0,11	0,47
4.	Kanalizācijas cauruļu D110 demontāža	t.m.	1	3,00	0,71	3,71	0,19	0,82
5.	Kanalizācijas cauruļu D110 montāža	t.m.	1	5,98	1,41	7,39	0,37	1,63
6.	Veidgabalu D110 montāža	gb	1	1,72	0,41	2,13	0,11	0,47
7.	Kaļšanas darbi	st	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
8.	Kanalizācijas tīrīšana līdz Dn50	st	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66
9.	Kanalizācijas tīrīšana Dn110 un lielāka	st	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66
10.	Kanalizācijas stāvvada līdz Dn110 avārijas remonts	st	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66
11.	Kanalizācijas stāvvada no Dn110 avārijas remonts	st	1	19,92	4,70	24,62	1,23	5,43
12.	WC sēdpoda nomaiņa ar veidgabaliem	gb	1	29,92	7,06	36,98	1,85	8,15
13.	WC sēdpoda nomaiņa ar veidgabaliem (sēdpods iebetonēts, nepieciešama grīdas līdzināšana)	gb	1	45,32	10,69	56,01	2,80	12,35
14.	Skalojamās kastes nomaiņa, remonts	kompl	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
15.	Skalojamās kastes ieplūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
16.	Skalojamās kastes ieplūdes mehānisma nomaiņa, remonts	kompl	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
17.	Izlietnes kronšteinu nomaiņa	kompl	1	5,73	1,35	7,08	0,35	1,56
18.	Izlietnes montāža	kompl	1	25,66	6,05	31,71	1,59	6,99
19.	Izlietnes sifona nomaiņa, tīrīšana, blīvju nomaiņa	gb	1	6,16	1,45	7,61	0,38	1,68
20.	Izlietnes jaucējkrāna nomaiņa	kompl	1	13,43	3,17	16,60	0,83	3,66
21.	Vannas nomaiņa	kompl	1	68,40	16,14	84,54	4,23	18,64
22.	Vannas sifona nomaiņa	gb	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Siltummezgla apkope, pārbaude								
1.	Siltummezgla hidrauliskās pārbaudes veikšana (siltummezgla pārbaude pirms sezonas)	kompl	1	25,66	6,05	31,71	1,59	6,99
2.	Siltummezgla vizuāla pārbaude-noplūdes, izplešanās trauka spiediena pārbaude	kompl	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
3.	Kontrolmēraparatūras pārbaude un regulāra parametru nolasišana	kompl	1	11,12	2,62	13,74	0,69	3,03
4.	Uzstādīto sūkņu un to elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana (karšana, sūce, trokšņi)	kompl	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66
5.	Uzstādītās temperatūras grafika pārbaude ar ārējais temperatūru un apkures sistēmas ūdens temperatūru	kompl	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
7. Transporta izdevumi, speciālistu izsaukums, elektroinstalācija								
1.	Nepamatots santehniķa izsaukums	reiss	1	12,54	2,96	15,50	0,78	3,42
2.	Siltumtehniķa darbs	st	1	7,95			0,80	1,84
3.	Siltumtehniķa transporta izmaksas	reiss	1					
4.	Dežūrtransporta izmaksas (pilsētas robežās)	reiss	1					
5.	Dežūrtransporta izmaksas (ārpus pilsētas)	km	1					
6.	Santehniķa darbs (1 persona)	st	1	14,30	3,37	17,67	0,88	3,90
7.	Vispārējā celtnieka darbs (1 persona)	st	1	14,30	3,37	17,67	0,88	3,90
8.	Elektriķa darbs	st	1	14,30	3,37	17,67	0,88	3,90
9.	Gaismekļa apkalpošana, spuldžu nomaiņa	gb	1	2,82	0,67	3,49	0,17	0,77
10.	Gaismekļa montāža/nomaiņa	gb	1	8,98	2,12	11,10	0,56	2,45
11.	Rozetes (kontaktligzdas), slēdža (zvana pogas) montāža/nomaiņa	gb	1	6,42	1,51	7,93	0,40	1,75
12.	Instalācijas kārbas (nozarkārbas) montāža	gb	1	6,42	1,51	7,93	0,40	1,75
13.	Kabeļlīnijas montāža	t.m.	1	1,72	0,41	2,13	0,11	0,47
14.	Automātu (automātslēdžu) montāža/nomaiņa	gb	1	6,84	1,61	8,45	0,42	1,86
15.	Kustības sensora apkope, regulēšana	gb	1	4,28	1,01	5,29	0,26	1,17
16.	Kustības sensora montāža/nomaiņa	gb	1	6,84	1,61	8,45	0,42	1,86
17.	LED prožektora apkope, regulēšana	gb	1	4,28	1,01	5,29	0,26	1,17
18.	LED prožektora montāža/nomaiņa	gb	1	6,84	1,61	8,45	0,42	1,86
19.	Dūmu detektora montāža	gb	1	6,84	1,61	8,45	0,42	1,86
8. Zemes darbi								
1.	Aizbērt izrakto tranšeju, blietējot ar vibrokāju	m3	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
2.	Grunts atpakaļ atbēršana (roku darbs)	m3	1	9,40	2,22	11,62	0,58	2,56
3.	Tranšeju rakšana (roku darbs)	m3	1	17,96	4,24	22,20	1,11	4,90
9. Betonēšana								

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Apmales betonēšana ap pamatiem, 10cm	m2	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
2.	Betona grīdas betonēšana	m2	1	11,12	2,62	13,74	0,69	3,03
3.	Betonēta pamatne zem grīdām uz paseguma	m2	1	8,98	2,12	11,10	0,56	2,45
4.	Betona pamatojuma izlaušana	m3	1	34,20	8,07	42,27	2,11	9,32
10. Ārsienu siltumizolācija								
1.	Cokola listes iestrāde	t.m.	1	2,14	0,50	2,64	0,13	0,58
2.	Fasādes siltināšana ar putupolistirolu	m2	1	7,01	1,65	8,66	0,43	1,91
3.	Armējošā sieta iestrāde	m2	1	3,59	0,85	4,44	0,22	0,98
4.	Dekoratīvā apmetuma iestrāde	m2	1	9,24	2,18	11,42	0,57	2,52
5.	Fasādes sienu krāsošana	m2	1	4,28	1,01	5,29	0,26	1,17
6.	Sastatņu montāža, demontāža	m2	1	2,40	0,57	2,97	0,15	0,66
7.	Fasādes siltināšana ar akmens vati	m2	1	12,06	2,84	14,90	0,75	3,29
11. Iekšdarbi								
1.	Aizmūrēt durvju un logu aillas	m3	1	94,06	22,19	116,25	5,81	25,63
2.	Aizmūrēt logu un durvju aillas 2 kārtās ar starpslāņa siltināšanu ar polistirola plāksnēm 50mm	m3	1	119,70	28,24	147,94	7,40	32,62
3.	Bloka sienu nojaukšana	m3	1	31,90	7,53	39,43	1,97	8,69
4.	Durvju bloku izņemšana	m2	1	5,98	1,41	7,39	0,37	1,63
5.	Izlauzt caurumus 38 cm ķieģeļu mūrī, līdz 0,3 m3 vienā vietā	m3	1	39,85	9,40	49,25	2,46	10,86
6.	Ķieģeļu sienu nojaukšana	m3	1	43,18	10,19	53,37	2,67	11,77
7.	Ārdurvis, koka (no cēlkoka k=2)	m2	1	33,27	7,85	41,12	2,06	9,07
8.	Iekšdurvis, koka (no cēlkoka k=1,8)	m2	1	17,71	4,18	21,89	1,09	4,83
9.	Logu bloku izņemšana (ar palodzes dēļiem)	m2	1	11,29	2,66	13,95	0,70	3,08
10.	Logi, koka ar vienu stiklu	m2	1	18,82	4,44	23,26	1,16	5,13
11.	Palodzes	m	1	6,67	1,57	8,24	0,41	1,82
12.	Logi, plastikāta ar stikla paketēm	m2	1	29,92	7,06	36,98	1,85	8,15
13.	Logi, vitrīnas	m2	1	19,92	4,70	24,62	1,23	5,43
14.	Gāzbetona bloku siena 30 cm, paredzēta apmešanai	m3	1	43,83	10,34	54,17	2,71	11,94
15.	Ailu apdare ar ģipškartonu uz metāla karkasa	m2	1	17,10	4,03	21,13	1,06	4,66
16.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa telpas sienas un siltināt ar 50mm polistirolu	m2	1	12,81	3,02	15,83	0,79	3,49
17.	Apšūt griestus ar ģipškartonu uz koka karkasa	m2	1	10,26	2,42	12,68	0,63	2,80
18.	Apšūt ar ģipškartonu uz metāla karkasa iekšsienu bez siltināšanas	m2	1	9,40	2,22	11,62	0,58	2,56

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Piekārtie griesti	m2	1	10,19	2,40	12,59	0,63	2,78
20.	Grīdu seguma nojaukšana	m2	1	1,37	0,32	1,69	0,08	0,37
21.	Grīdas latojuma montāža	m2	1	4,36	1,03	5,39	0,27	1,19
22.	Akmens vates ieklāšana starp latām	m2	1	0,43	0,10	0,53	0,03	0,12
23.	Grīdas no 25 mm dēļiem	m2	1	10,18	2,40	12,58	0,63	2,77
24.	Grīdlīstes demontāža	m	1	0,68	0,16	0,84	0,04	0,18
25.	Grīdlīstes montāža	m	1	1,76	0,42	2,18	0,11	0,48
26.	OSB montāža	m2	1	6,10	1,44	7,54	0,38	1,66
27.	Paklāja ieklāšana	m2	1	7,01	1,65	8,66	0,43	1,91
28.	Linoleja ieklāšana	m2	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
29.	Lamināta ieklāšana	m2	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
30.	Grīdas krāsošana	m2	1	5,22	1,23	6,45	0,32	1,42
31.	Sienu virsmu mazgāšana, gruntēšana	m2	1	1,03	0,24	1,27	0,06	0,28
32.	Sienu virsmu špaktelešana, līdzināšana	m2	1	4,79	1,13	5,92	0,30	1,31
33.	Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	5,65	1,33	6,98	0,35	1,54
34.	Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu	m2	1	2,74	0,65	3,39	0,17	0,75
35.	Tapešu noņemšana no sienām	m2	1	1,03	0,24	1,27	0,06	0,28
36.	Tapetes, līmēt uz sienas	m2	1	3,00	0,71	3,71	0,19	0,82
37.	Fližu grīda, bez zīmējuma	m2	1	15,48	3,65	19,13	0,96	4,22
38.	Fližu grīda ar zīmējumu	m2	1	19,59	4,62	24,21	1,21	5,34
39.	Grīdas izlīdzinošās masas iestrāde	m2	1	4,19	0,99	5,18	0,26	1,14
40.	Hidroizolācijas ierīkošana grīdām	m2	1	4,03	0,95	4,98	0,25	1,10
41.	Sienu flīzēšana	m2	1	15,14	3,57	18,71	0,94	4,13
12. Jumti								
1.	Azbestcementa lokšņu jumta seguma nojaukšana	m2	1	1,29	0,30	1,59	0,08	0,35
2.	Jumta dēļu klāja nojaukšana	m2	1	0,86	0,20	1,06	0,05	0,23
3.	Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres 50x150mm	m	1	1,03	0,24	1,27	0,06	0,28
4.	Jumta klājums ar loksnēm Onduline (viļņotais plastikāts)	m2	1	8,13	1,92	10,05	0,50	2,22
5.	Jumta klājums ar Rannila tērauda PP-20 loksnēm, ieskaitot dēļu klāju	m2	1	8,33	1,97	10,30	0,52	2,27
6.	Jumta klājums ar viļņotā šifera plāksnēm	m2	1	8,13	1,92	10,05	0,50	2,22

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Ruļļu materiāla jumta seguma nojaukšana	m2	1	2,05	0,48	2,53	0,13	0,56
8.	Ruļļu materiāla jumta seguma klājums	m2	1	4,79	1,13	5,92	0,30	1,31
13. Skārdnieka darbi								
1.	Notekreņu izgatavošana no skārda	t.m.	1	4,45	1,05	5,50	0,28	1,21
2.	Notekreņu āķu izgatavošana	gb	1	2,56	0,60	3,16	0,16	0,70
3.	Notekrenes demontāža	t.m.	1	0,94	0,22	1,16	0,06	0,26
4.	Notekrenes montāža	t.m.	1	2,49	0,59	3,08	0,15	0,68
5.	Notekreņu āķu montāža	gb	1	1,72	0,41	2,13	0,11	0,47
6.	Notekreņu līmeņošana	t.m.	1	1,29	0,30	1,59	0,08	0,35
7.	Notekreņu tīrīšana no kāpnem	t.m.	1	1,63	0,38	2,01	0,10	0,44
8.	Notekreņu tīrīšana no pacelāja	t.m.	1	1,12	0,26	1,38	0,07	0,30
9.	Notekcaurules izgatavošana no skārda	t.m.	1	6,42	1,51	7,93	0,40	1,75
10.	Notekcaurules līkuma izgatavošana	gb	1	7,70	1,82	9,52	0,48	2,10
11.	Notekcaurules turētāja izgatavošana	gb	1	4,71	1,11	5,82	0,29	1,28
12.	Notekcaurules demontāža	t.m.	1	1,12	0,26	1,38	0,07	0,30
13.	Notekcaurules montāža	t.m.	1	2,49	0,59	3,08	0,15	0,68
14.	Notekcaurules līkuma montāža	gb	1	1,98	0,47	2,45	0,12	0,54
15.	Notekcaurules turētāja montāža	gb	1	1,98	0,47	2,45	0,12	0,54
16.	Notekcaurules tīrīšana	t.m.	1	1,72	0,41	2,13	0,11	0,47
17.	Skursteņa cepures izgatavošana	gb	1	15,40	3,63	19,03	0,95	4,20
18.	Skursteņa cepures montāža	gb	1	17,96	4,24	22,20	1,11	4,90
19.	Notekreņu, notekcauruļu, skursteņa pieslēguma šuves hermētizācija	t.m.	1	4,10	0,97	5,07	0,25	1,12
20.	Skārda ielāpa izgatavošana un montāža jumtam	gb	1	8,98	2,12	11,10	0,56	2,45
14. Jumtu uzturēšana								
1.	Jumta seguma loksnes nomaiņa	gb	1	7,70	1,82	9,52	0,48	2,10
2.	Katras nākošās loksnes nomaiņa (vienlaicīgi vienā adresē)	gb	1	3,42	0,81	4,23	0,21	0,93
3.	Jumta seguma tīrīšana no sūnām	m2	1	5,73	1,35	7,08	0,35	1,56
4.	Jumta tīrīšana no sniega	m2	1	3,00	0,71	3,71	0,19	0,82
5.	Jumta malas tīrīšana no sniega	t.m.	1	2,14	0,50	2,64	0,13	0,58
6.	Ieejas jumtiņu tīrīšana no sniega	m2	1	4,36	1,03	5,39	0,27	1,19
7.	Jumta virsmas tīrīšana no būvgruziem, atkritumiem	m2	1	2,14	0,50	2,64	0,13	0,58

N.p.k	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Par 1 vienību (€)				
				Alga	Soc.nod. 23,59%	Darba alga+ soc.nod. 23,59%	Peļņa 5%	PVN 21%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Bojāto sniega barjeru demontāža	gb	1	3,85	0,91	4,76	0,24	1,05
9.	Sniega barjeras montāža	t.m.	1	12,82	3,02	15,84	0,79	3,49
10.	Antenas demontāža no jumta	gb	1	8,56	2,02	10,58	0,53	2,33
11.	Jumta seguma apsekošana	st	1	12,54	2,96	15,50	0,78	3,42
Tehnikas izmantošana SIA Alūksnes nami apsaimniekojamo ēku uzturēšanā								
1.	Bobcat – pašgājēja komunālā tehnika (frontālais kauss, dakšas, sniega lāpsta). Patērētā laika atskaite sākas ar tehnikas izbraukšanas brīdi no Rūpniecības ielas 4, Alūksnē	st	1					

Iepriekš minēto pakalpojumu izmaksas

nav iekļauti:

- materiālu iegādes izdevumi,
- transporta izdevumi,
- virsizdevumi un uzņēmuma peļņa,
- pacēlājs.

Kopā
10
7,50
48,00
15,75 *
9,39 *
20,12 *
4,72 *
12,71 *
12,71 *
12,71 *
12,71 *
12,71 *
12,71 *
19,06 *
2,54 *
8,89 *
10,16 *
19,05 *
19,05 *
80,55 *
45,67 *
6,72 *
4,57 *
6,72 *
6,17 *
7,53 *
11,41 *
3,35 *
19,88 *
33,57 *

Kopā
10
1,61 *
5,52 *
1,86 *
6,17 *
2,55 *
6,44 *
2,82 *
6,99 *
6,05 *
20,12 *
18,26 *
30,21 *
50,36 *
20,12 *
13,44 *

Kopā
10
4,02 *
8,87 *
2,71 *
4,72 *
9,39 *
2,71 *
13,44 *
26,85 *
26,85 *
26,85 *
31,28 *
46,98 *
71,16 *
20,12 *
20,12 *
20,12 *
8,99 *
40,29 *
9,67 *
21,09 *
107,41 *
26,85 *

Kopā
10
40,29 *
13,44 *
17,46 *
26,85 *
13,44 *
18,92 *
9,79 *
3,63 *
6,05 *
0,97 *
22,45 *
22,45 *
22,45 *
4,43 *
14,11 *
10,08 *
10,08 *
2,71 *
10,73 *
6,72 *
10,73 *
6,72 *
10,73 *
10,73 *
13,44 *
14,76 *
28,21 *

Kopā
10
20,12 *
17,46 *
14,11 *
53,70 *
3,35 *
11,00 *
5,64 *
14,51 *
6,72 *
3,78 *
18,94 *
147,69 *
187,96 *
50,09 *
9,39 *
62,57 *
67,81 *
52,25 *
27,81 *
17,73 *
29,55 *
10,47 *
46,98 *
31,28 *
68,82 *
26,85 *
20,11 *
16,11 *
14,76 *

Kopā
10
16,00 *
2,14 *
6,85 *
0,68 *
15,98 *
1,06 *
2,77 *
9,58 *
11,00 *
13,44 *
13,44 *
8,19 *
1,61 *
7,53 *
8,87 *
4,31 *
1,61 *
4,72 *
24,31 *
30,76 *
6,58 *
6,33 *
23,78 *
2,02 *
1,34 *
1,61 *
12,77 *
13,09 *
12,77 *

Kopā
10
3,22 *
7,53 *
6,99 *
4,02 *
1,48 *
3,91 *
2,71 *
2,02 *
2,55 *
1,75 *
10,08 *
12,10 *
7,39 *
1,75 *
3,91 *
3,11 *
3,11 *
2,71 *
24,18 *
28,21 *
6,44 *
14,11 *
12,10 *
5,37 *
8,99 *
4,72 *
3,35 *
6,85 *
3,35 *

Kopā
10
6,05 *
20,12 *
13,44 *
19,70 *
39,94 *